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1.0 APRESENTAÇÃO 

Este presente documento técnicos e compõe-se das Especificações e normas gerais para 

execução da CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E 

PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI E EM SEUS ANEXOS,NA 

CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. 

Durante a execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de 

acidentes com os colaboradores da Contratada e com terceiros, independentemente da 

transferência desse risco às companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada 

deverá obedecer todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço, bem 

como cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional concernente à segurança e 

higiene do trabalho. 

2.0 DADOS DA ENTIDADE 

 Órgão proponente:Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA 

 CPNJ: 06.080.394/0001-11 

 Endereço: Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Centro – CEP 65805-000, Fortaleza dos 

Nogueiras. 

3.0 DAS ESPECIFICAÇÕES  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 A placa de identificação da obra deve ser instalada em local de fácil visualização nas 

dimensões 2,00mx1,125m. 

 ESTRUTURA 

 A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do 

CONSTRUTOR. 

 COBERTURA 

 É fundamental que a cobertura seja construída de forma a garantir o rápido escoamento 
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de águas pluviais com vedação satisfatória. 

 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 Deverá ser executada as instalações hidráulicas e sanitárias em perfeitas condições para 

uso pleno dos indivíduos. 

 Será feita novos pontos de água fria e de esgoto. 

 Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas 

vigentes. 

 Em caso de dúvidas consultar a FISCALIZAÇÃO. 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 A execução das instalações elétricas devem obedecer à NBR 5410. 

 REVESTIMENTOS 

 Deverá ser feita a colocação de revestimento cerâmico na parede dentro dos padrões. 

 ESQUADRIAS 

 As janelas e portas terão dimensões conforme projeto básico. 

 PINTURA 

 As superfícies a serem pintadas devem ser lixadas anteriormente para garantir a 

aderência do produto utilizado como acabamento. 

 As cores padrões obedecem o padrão das obras do município. No entanto, a 

FISCALIZAÇÃO deve ser consultada para esclarecimentos. 

 LIMPEZA DA OBRA 

 A obra deve ser entregue limpa. 

 

4.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E 

PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI E EM SEUS ANEXOS,NA 

CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA.  

É necessário que todos os materiais a serem empregados durante a obra deverão ser 
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comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.  

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa 

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Ao longo dos serviços da obra será realizada periódica remoção de todo entulho e 

detritos que venham a se acumular no local. 

Competirá à empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Havendo dúvidas na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a 

obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização 

de Obras que, se necessário, buscará o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos 

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação. 

Resumo dos serviços gerais a serem executados: 

➢ Construção de banheiro infantil  

➢ Construção de banheiro social 

➢ Construção de banheiro na sala dos professores  

➢ Ampliação da área de acesso aos berçários  

➢ Construção de rampa 

➢ Construção de espaço coberto no pátio 2 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 placas indicativa da obra, em chapa de 

aço galvanizado com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo 

2,00x1,125m conforme modelo a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

4.2.1 Escavação Manual 

As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obras 

permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos. Ela dependerá da natureza 

do solo, características do local e do volume escavado. Em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 

condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 
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Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas 

de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

4.2.2 Apiloamento com maco 

Os fundos das fundações deverão ser molhados e fortemente apiloados para evitar 

recalques. 

4.2.3 Aterro e aterro manual apiloado 

Os trabalhos de aterro, serão executados com material escavado na obra, e será 

executado em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, molhadas e apiloadas 

convenientemente. A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio 

de pontaletes. 

Em toda área a ser aterrada serão feitos limpeza e o devido preparo, com remoção 

da capa do terreno contendo raízes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanência 

seja prejudicial à estabilidade dos aterros. 

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou 

que estejam com espessura maior que a especificada, será escarificadas, 

homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada, antes do 

lançamento da camada sobressalente. 

O aterro confinado entre baldrames será espalhado em camadas com espessura 

não superior a já citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau 

de compactação desejado. 

Em caso de paralisação da execução do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio 

dos serviços ficarão condicionados à inexistência de excesso de umidade ou de lama 

superficial. 

O aterro a ser executado deverá ser com material escavado no local e de 

emprestimo, colocado em camadas de no máximo 20,00 cm de altura, quando necessário, 

molhado, apiloado ou compactado. 

 

4.3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
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4.3.1 Lastro de concreto  

O lastro deverá apresentar 3,0 cm de espessura e é destinada a evitar a penetração 

de água nas edificações, especialmente por via capilar. Deverá ser aplicado em toda 

fundação sendo executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 

(cimento, areia media e pedra britada nº 1); 

4.3.2 Alvenaria de embasamento de tijolo cerâmico deitado (baldrame): 

Sobre as fundações corridas está previsto baldrame com altura de 20cm, exceto 

as novas paredes dos banheiros, que serão de 10cm, que deverá observar rigorosamente 

os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar o levantamento das paredes. 

Serão executados com tijolos cerâmicos bem prensados, assados, sem falhas ou 

fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terá espessura de 12,0 mm com 

argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8; 

Os baldrames receberão chapisco no traço 1:4 (cimento e areia grossa). 

4.3.3 Estrutura em concreto armado fck = 25 MPa: 

Nas fundações, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural, 

deverá ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA e aço CA50 e CA60. 

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, deverá ser 

utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA e aço CA50. 

Todos os serviços de concreto armado deverão ser realizados de acordo com as 

prescrições da NBR- 6118. Chama-se a atenção de que não deverá ser previsto remendos 

ou nateamento da superfície para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento 

indicado. A concretagem somente será efetuada após verificação e autorização pela 

Fiscalização. Especial cuidado no nível e alinhamentos, bem como furos para passagem 

de dutos. 

FORMAS 

Poderão ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma 

face, chapas de compensado ou chapas metálicas; dispensando-se o aplainamento nos 

elementos que não vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerão aos 

níveis, eixos e faces indicados em planta. 

Passagem de dutos, deverão serem previstos nos pontos indicados nos desenhos, 
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com a utilização de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atenção 

quanto aos níveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos, 

verticalidade (não se tolerando apenas a amarração do arame, mas exigindo-se o 

contraventamento externo com caibros e, onde necessário, com espaçadores). 

ARMADURA 

Constitui-se de barras de aço de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com 

a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinações da NBR-6118, 

especialmente item 9. Espaçadores: a fim de facilitar a colocação e cobrimento da 

armadura, considera-se a utilização de espaçadores plásticos ou de tacos de argamassa 

(rapaduras). Na posição de ferragem negativa das lajes poderão ser utilizados 

espaçadores metálicos (caranguejos). A colocação dos espaçadores deverá ser feita 

anteriormente ao pedido de verificação e liberação para concretagem. 

CONCRETAGEM 

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado, 

com fornecimento prévio da composição do traço em peso; Vetar o uso de concreto 

bombeado caso não houver plano de concretagem e consequente reforço do escoramento, 

estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de aditivos: somente 

sob consulta prévia à Fiscalização, acompanhada de justificativa por escrito; 

LANÇAMENTO 

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, 

entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a 1 hora, quando 

utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com as 

especificações do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o seu processo de 

pega. A temperatura do concreto no momento do lançamento não deverá ser superior a 

30ºC em  condições atmosféricas normais. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento 

após o início da pega, nem será permitida a redosagem. 

CURA 

Por aspersão, iniciada 24h após a concretagem, no mínimo por 14 dias, duas 

vezes por dia (manhã e tarde) ou mais em dias fortes de insolação. De acordo com o 

Plano de Concretagem aprovado, será liberada após solicitação pela Contratada, e 

conferência pela Fiscalização das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no 
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Canteiro, do material necessário para o volume a executar. 

A vibração será obrigatoriamente mecânica, com a disponibilidade mínima, na 

obra, de dois vibradores mecânicos de imersão. Durante a concretagem, deverá 

permanecer disponível no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e 

carpinteiros. A concretagem será acompanhada por Técnico da Contratada e pela 

Fiscalização. 

Em conformidade com as determinações da NBR-6118. Prever a necessidade de 

aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que não haja 

trabalho em obra. 

 

4.4 ALVENARIA 

4.4.1 Alvenaria de vedação 9x19x19 cm 

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos. 

Alvenaria executada com tijolos resistentes a altas temperaturas. É utilizada, 

principalmente, na indústria de transformação, em altos fornos siderúrgicos, fornos da indústria 

de cimento, de vidros e de materiais cerâmicos, caldeiras, na indústria química, petroquímica e 

de papel etc. 

A nível da média e pequena empresa, pode ser utilizada no revestimento interno de 

fornos de padarias, fornos de cerâmicas artesanais, em churrasqueiras de restaurantes etc. 

Os tijolos, por apresentarem composição química (combinações de Alumínio, Cromo, 

Magnesita e Sílica entre si e com outros elementos) e processo de fabricação complexos, além 

de requererem mão de obra especializada para o assentamento, tornam-se muito caros para 

utilização não industrial. Entretanto, podem ser adquiridos tijolos considerados como refugo de 

produção a preços accessíveis. O assentamento em fornos é feito com argamassas refratárias 

apropriadas para cada tipo de alvenaria. 

Os materiais são fabricados, nas mais diversas formas, dimensões e composições 

químicas, por empresas especializadas. 

Régua de madeira com comprimento igual ao “pé direito” (distância do piso ao teto) do 

pavimento, graduada com distâncias iguais à altura nominal do bloco ou tijolo a ser empregado, 

acrescido da espessura da junta, que serve do gabarito para o assentamento. 
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4.5 PISO E REVESTIMENTO DE PISO 

4.5.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

Deverá ser retirado restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos 

à base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que possibilite essa ação; Realizar 

o apiloamento da superfície para a regularização de sua base; 

Varrer bem a superfície onde será aplicada o contrapiso eliminando o pó e outras 

partículas; a partir do nível de referência, transferir os pontos de níveis para todos os cômodos 

utilizando-se a mangueira de nível ou o nível a laser. Nesta etapa, observar os pontos em que o 

Contrapiso será mais alto ou mais baixo dependendo do cômodo; 

Assentar as taliscas (pedaços de cerâmica ou tijolo) utilizando-se a mesma argamassa 

que será utilizada no contrapiso. As taliscas deverão ser assentadas com distanciamento máximo 

de 2m, e respeitando os caimentos nas áreas frias; 

Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a argamassa para 

contrapiso numa quantidade para sobrepor à altura das taliscas. Em seguida, compactar com o 

socador manual; 

Com o auxílio da régua de alumínio, nivelar a argamassa excedente até que a mestra 

fique no mesmo nível das taliscas. Com a mestra executada deve-se retirar as taliscas. Realizar 

o procedimento utilizado para as mestras em todo o cômodo e executar o Contrapiso. 

Sarrafear toda a superfície, utilizando régua metálica apoiada sobre as mestras em 

movimentos de vaivém, “cortando” a superfície da argamassa até que seja atingido o nível das 

mestras; preencher os espaços vazios com argamassa, não se esquecendo de compactá-las. 

Iniciar o acabamento logo após terminar o sarrafeamento, umedecendo a superfície com 

água, utilizando brocha para borrifar por cima do piso. Com o auxílio de uma desempenadeira, 

deixar o Contrapiso bem uniforme. 

4.5.2 Revestimento cerâmico 60x60 

Será executado revestimento em cerâmica tipo grês ou semi-grês de dimensão 60 x 60  

cm, com nível de resistência PEI igual a 3. Terão juntas de 5mm e serão assentados com 

argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3 ou com argamassa cola. 

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos 
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e paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor 

compatível com a da cerâmica. 

Deverá ser aplicado o rodapé em todas as paredes necessárias com o mesmo 

revestimento aplicado no piso e a altura do mesmo de 7cm. Qualquer eventual modificação a 

Fiscaliação deverá ser consultada. 

Os pisos cerâmicos deverão ser de 1ª qualidade, com colocação uniforme e vitrificação 

homogênea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de aço; não deverão apresentar 

deformações, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes 

com argamassa pré-fabricada de cimento colante de boa qualidade. As peças deverão ser 

classificadas por dimensões, aplicando num mesmo ambiente, peças de uma única classe. As 

peças deverão ser assentadas com juntas de espessura constante, não superior a 1,00 cm 

considerando nível para as juntas horizontais. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas de 

forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Após cinco dias do assentamento os pisos 

cerâmicos deverão ser rejuntados, aplicado com espátula de borracha; o excesso deverá ser 

retirado com pano úmido e após a cura a superfície deverá ser limpa com pano seco ou esponja 

de aço macia. Os pisos cerâmicos deverão ser assentados com argamassa pré-fabricada de 

cimento colante. 

O piso cerâmica esmaltado com placas de 45x45cm será executado nos em todos os 

ambientes. 

4.5.3 Excecução de passeio 

Sob a regularização de brita graduada, no local especificado em projeto, deverá ser 

executado o Piso de Concreto Desempenado. Este deverá apresentar espessura de 6,00 cm de 

concreto com Fck= 25 MPa. O piso deverá levar juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, 

distanciados a cada 2,0 m. Estas juntas deverão ser formadas por ripas de madeira com 

espessura de 0,5 cm. O acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua 

superfície final deve ser desempenada. 

 

4.6 COBERTURA 

4.6.1 Cobertura com telha cerâmica tipo Plan 

O tipo de telha a empregar será a cerâmica PLAN. Deverá ser feita a revisão do telhado 
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da cobertura (incluindo rufo e calha, caso existirem) e será feita a substituição de telhas caso 

necessário. As telhas serão de fabricação mecânica, bem assadas e sem porosidades. A 

colocação das telhas deverá ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com 

perfeição a fim de evitar a penetração da água. As telhas da cumeeira e do espigão deverão ser 

colocadas sobre argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberão argamassa. A 

cobertura com telhas cerâmicas terá inclinação mínima de 30% (ângulo de 18°). 

Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos 

cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo 

das peças.  

 

4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Os pontos hidráulicos devem seguir as orientações da ABNT Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalação Predial de Água Fria). 

As canalizações serão embutidas nas paredes, no terreno e pisos , quando houver e se 

necessário, e não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, 

entretanto, quando inevitáveis, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade 

específica, nos referidos elementos estruturais. 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente 

através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 

fabricante da tubulação. 

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da 

fiscalização. 

São utilizados registros e válvulas em instalações para se controlar o fluxo de fluidos, 

interrompendo-o quando necessário. Os principais registros utilizados são os 

de gaveta, pressão e de esfera, podendo apresentar acabamentos como uma canopla cromada 

para utilização em ambientes internos. 

A colocação dos registros deve ser feita observando o posicionamento correto com 

relação ao prumo da parede durante sua aplicação e, no caso de registros de pressão, válvulas 

de descarga e retenção deve-se verificar o sentido correto do fluxo, indicado na peça. 

Em registros com canopla de acabamento cromado deve ser deixada uma folga para a 
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colocação da mesma, o que deverá ser feito apenas ao final da obra para evitar que sejam 

danificados. 

Serão utilizados tubos e conexões de PVC (cloreto de polivinila) rígido soldável em toda 

a instalação que não permite o reaproveitamento das conexões, entretanto, as mesmas 

apresentam maior resistência comparado à utilização de conexões roscáveis e ainda maior 

praticidade de execução. 

Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser evitado 

qualquer contato com materiais pontiagudos, metálicos ou pedregulhos. 

Para sua execução, são necessários: 

• Lixa de pano nº 100; 

• Arco de serra; 

• Lima; 

• Pincel; 

• Solução limpadora; 

• Adesivo plástico. 

Na execução das juntas, a pontas do tubos deverá ser lixada adequadamente por 

profissional experiente e em caso de cortes, os mesmos deverão ser feitos perpendicularmente 

ao seu eixo, retirando-se as rebarbas deixadas com uma lima. 

A parte lixada e o interior da conexão deverão ser limpos de resíduos e gorduras, será 

aplicado então o adesivo plástico primeiro na conexão e em seguida na ponta, encaixando logo 

em seguida as extremidades de forma bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual 

não poderá ser usado, de forma alguma, para o preenchimento de espaços ou de furos na 

tubulação. 

Após a solda, as peças só poderão ser colocadas em carga com no mínimo 12 horas. 

Durante a execução, não poderão ser utilizados materiais que não sejam caps ou plugs 

para o tamponamento da tubulação. 

A tubulação não deverá ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol, preservando suas 

características físicas, evitando alterações na pressão de serviço devido a dilatações térmicas. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Os pontos santitários devem seguir as orientações da ABNT Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas - NBR 8160 (Instalações Prediais de Esgoto Sanitário), NBR 13969 (Tanques 

sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes), NBR 

10844 (Instalações Prediais de Águas Pluviais), NBR 9050 (Acessibilidade a Edificações, 

Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos) e orientações das normas padronizadoras da 

concessionária local, observando-se as necessidades, conforto e segurança dos usuários das 

instalações futuras. 

Observa-se aqui que esse projeto poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade 

executivo-construtivas, observando as normas e padrões estabelecidos pela ABNT, não 

devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteração deverá ser informada para necessária 

atualização e elaboração do projeto. 

A tubulação primária será de PVC rígido soldável para esgoto com diâmetros de 100 e 

50 mm, a tubulação secundária será de PVC rígido soldável com diâmetro de 40 mm, e a 

tubulação de ventilação será de PVC rígido soldável com diâmetros de 50 e 75 mm. 

As canalizações serão embutidas nas paredes, no terreno e nos pisos, não poderão ser 

embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitáveis, 

serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade específica, nos referidos 

elementos estruturais. 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente 

através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 

fabricante da tubulação. 

As declividades das canalizações das instalações sanitárias seguirão os seguintes 

parâmetros: Ramais de 40 e 50 mm: 2,0%; Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm 

(tubulação primária): 1,0%; Ramais de ventilação: 1,0%; Ramais de descarga pluvial: 1%. 

Será obrigatório o uso de caixas de inspeção com diâmetro interno mínimo de 60 cm 

para tubulação primária sempre que houver mudança brusca no sentido ou quando a distância 

for superior a 25,00 m. 

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da 

fiscalização. 

4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 

todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e 
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firmemente ligados à estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto 

mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se 

meio de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões 

do equipamento considerado. 

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra 

contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal 

de pessoas não qualificadas. 

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, 

centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação 

incombustível protetora, ou ser efetivamente separadas de todo o material facilmente 

combustível. 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e 

que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis. 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o 

material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais 

em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou 

explosões, e onde possam os materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, deve-se 

usar materiais adequados e destinados especialmente a tal finalidade. 

Deverá ser instalado novos pontos de tomadas e substituído as placas das tomadas 

existentes que não estejam em bom estado. 

 

4.9 REVESTIMENTOS 

4.9.1 Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 

chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo 

impermeabilizante no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5mm. Serão 

chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros 

elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
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modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas 

regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de 

projeto. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado 

deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam às 

condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

Será chapiscada toda a área de alvenaria construída. 

4.9.2 Revestimento cerâmico  para parede 

Os revestimentos cerâmicos serão aplicados nos banheiros e na cozinha alterações 

devem ser verificadas junto a Fiscalização.  

As dimensões dos revestimentos cerâmicos a definir com a fiscalização. 

O assentamento com juntas a prumo, executado sobre emboço com cimento colante, 

constituindo-se no acabamento final. 

O procedimento de execução do revestimento com cerâmicas deverá obedecer ao 

disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das peças cerâmicas só 

poderá ser iniciado, quando forem concluídos os seguintes serviços: Instalações elétricas e 

hidráulicas (inclusive testes); contra- piso; emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; 

instalações de contra marcos; marcações dos níveis; plano executivo para definição das posições 

dos arremates. 

A argamassa colante (AC-III) deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de 

assentamento. O prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a 

partir da colocação da água. A argamassa preparada deverá ficar em repouso, por um período 

de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuído. As 

peças cerâmicas deverão estar secas, com o tardoz da peça, isento de pó. A desempenadeira 
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dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensões aproximadas de 11 

cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6 mm de 

lado. 

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, 

deverá ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento deverá ser iniciado 

após decorridas, no mínimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização 

desse serviço, deverão ser verificadas, por meio de percussão com instrumento não contundente, 

as peças que apresentarem falhas de aderência (som cavo). 

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir 

de duas peças cerâmicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como 

referência a cota estabelecida. Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido. 

A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, 

numa área que possa ser revestida num tempo máximo de 10 min. A borda inferior da cerâmica 

deverá ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma. 

Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtenção 

do seu perfeito nivelamento e prumo. 

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. O assentamento 

só poderá ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da 

argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de 

argamassa. Em panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverão 

ser feitas juntas de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar 

dispostas, de modo que as fiadas formem ângulo de 90° com a horizontal. 

4.9.3 Emboço/Massa única 

O reboco (massa única) de cada plano de parede somente será iniciado depois de 

embutidas todas as canalizações a serem executadas e após a completa pega das argamassas de 

alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, 

afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por 

sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por 

meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo 

entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. 
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Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A 

argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A 

espessura dos emboços será de 20mm. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas 

regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de 

projeto. 

O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos serviços a seguir indicados, 

obedecidos seus prazos mínimos, 24 horas após a aplicação do chapisco,14 dias de idade das 

estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de 

concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco, 28 dias de idade para 

execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir 

textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 

mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de 

aplicação. 

Serão aplicado reboco em toda a área de alvenaria a ser executada, conforme projeto. 

4.10 ESQUADRIAS 

As esquadrias de madeira deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, 

localização e tipo, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam 

sua finalidade, tais como rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. 

O assentamento dos macros de portas será executado depois de tirado os pontos de 

revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessário será utilizado peças especiais para se 

assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto. 

As guarnições de madeira serão de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas à 

alvenaria por intermédio de grampos apropriados. Serão empregados tantos grampos quanto 

necessário para garantir a perfeita fixação. 
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Os serviços de assentamento das esquadrias metálicas serão realizados com a maior 

perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo 

com as Normas técnica. O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente 

desempenado e sem defeito de fabricação. As esquadrias deverão ser dimensionadas 

adequadamente para resistir às cargas verticais resultante de seu próprio peso e dos vidros. As 

esquadrias não serão jamais forçadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensões. As 

esquadrias só poderão assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZAÇÃO, 

todas as condições de execução das mesmas. 

As portas internas e externas deverão receber conjunto de ferragens apropriadas para 

banheiros, conforme sua utilização. 

As ferragens utilizadas serão em latão cromado, de acabamento brilhante, devendo ser 

novas e em perfeitas condições de funcionamento. 

Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e localizações do 

projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto 

arquitetônico.  

 

4.11 PINTURA 

Disposições gerais para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas 

as seguintes diretrizes gerais: as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, 

escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; as 

superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; cada demão de tinta 

somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um 

intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; igual cuidado deverá ser tomado entre demãos 

de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de 

massa; deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: isolamento 

com tiras de papel, pano ou outros materiais; separação com tapumes de madeira, chapas de 

fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remoção de salpicos, enquanto a tinta 

estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
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dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 

diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas 

serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no 

armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer 

materiais estranhos ou resíduos. 

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente 

mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa 

e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no 

recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva 

ou de excessiva umidade. 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 

intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 

removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais básicos que poderão 

ser utilizados nos serviços de pintura são: corantes, naturais ou artificiais; dissolventes; 

diluentes, para dar fluidez; aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 

cargas, para dar corpo e aumentar o peso; plastificante, para dar elasticidade; secante, com o 

objetivo de endurecer e secar a tinta. 

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que serão submetidas. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão 

estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de 
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quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em 

seguida, lixar conforme especificação do fabricante antes da aplicação da pintura de base. Após 

esta etapa, será aplicada uma demão de “primer” selante, conforme especificação de projeto, a 

fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, 

serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou 

outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e 

removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o 

processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo, conforme 

especificação de projeto. 

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado) Superfícies zincadas, expostas a intempéries 

ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será 

utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor 

qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, 

devidamente limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão 

de tinta-base. 

Será utilizada as cores da bandeira do município de Fortaleza dos Nogueiras-MA para 

a reforma da edificação. Deverá haver uma faixa azul de 1,0m em relação ao piso acabado 

4.11.1 Fundo selador acrílico em paredes 

Para as áreas que receberão pintura látex acrílica, da parte externa, serão aplicado 

01(uma) demão de selador acrílico, caso seja necessárias outras demãos para obter-se a perfeita 

cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas, falar com a Fiscalização. 

4.11.2 Emassamento  

Para as pinturas das áreas internas, será aplicado 02(duas) demãos de emassamento com 

massa acrílica, caso seja necessárias outras demãos para obter- se a perfeita cobertura das 

superfícies e completa uniformização de tons e texturas, falar com o a Fiscalização. 

4.11.3 Pintura látex acrílica 

Será utilizado em todas as paredes externas da edificação tinta látex acrílica, nas cores 

definidas no projeto, de primeira qualidade, o material deverá ser aprovado pela fiscalização. 



 

__________________________________________________________________________ 
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 

Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Centro – CEP 65805-000 – CNPJ : 06.080.394/0001-11 

Decorridas 24 horas da aplicação da massa acrílica, a superfície será lixada levemente e 

limpa. E serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo, na diluição 

indicada pelo fabricante. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

4.11.4 Pintura em esmalte (esquadrias): 

Todas as esquadrias de madeiras receberam duas demãos de tinta esmalte fosco para 

madeira. Os procedimentos para pintura serão os seguintes: 

Lixar e desoxidar completamente a superfície, eliminando graxa, óleo, ferrugem ou 

outros contaminantes. Caso a corrosão tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar 

desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicação do zarcão. 

Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da "Internacional". Lixar, levemente, o fundo 

após 24 horas de secagem. 

Aplicar duas demãos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas 

entre as demãos. 

 

4.12 FORRO 

4.12.1 Forro de PVC . 

Esta especificação compreende o fornecimento e a execução de forros de PVC. Benefícios do 

forro PVC:  

• Durabilidade: Resistente a umidade, atmosferas salinas e cupim. 

 • Facilidade de Instalação: simples encaixe dos perfis e leveza no manuseio de lâminas 

eacessórios.  

• Conforto: Bom isolamento térmico e acústico. 

 • Facilidade de manutenção: Simples desencaixe dos perfis facilita o acesso às 

redesocultadas.  

• Economia: dispensa pintura  

• Facilidade de limpeza: Basta utilizar pano úmido com água para manter sempre novo  

• Segurança: antichamas (não propaga chamas). 

4.13 LIMPEZA FINAL  
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Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com 

as instalações testadas e aprovadas pela fiscalização. 

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos 

somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização. 

 

5.0 OBSERVAÇÕES 

É exigência indispensável da PREFEITURA que todos os materiais a serem empregados 

na obra deverão ser novos e de primeira qualidade; 

Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As 

marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização; A contratada pela obra 

é responsável por todos os itens relacionados com a execução da mesma, tais como: materiais, 

mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução 

dos serviços; 

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou 

prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida; 

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico, 

ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas 

especificações, será consultada a fiscalização; 

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os 

órgãos envolvidos no projeto; 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação 

parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a 

indenização; 

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

inclusive banheiro; 



 

__________________________________________________________________________ 
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 

Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Centro – CEP 65805-000 – CNPJ : 06.080.394/0001-11 

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários 

ao bom andamento de todos os serviços; 

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; 

A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa 

de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços; 

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período 

de execução dos serviços; 

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características 

estabelecidas pela fiscalização da PREFEITURA e na falta deste às normas da ABNT no que 

couber; 

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada 

do recinto da obra; 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra; 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra; 

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as 

providências a serem tomadas; 

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 

 

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 13 de Maio de 2024 
 

 



  

Obra

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com 

bloquetes no espaço PRECAVI e em seus anexos.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 14.353,74 4,26 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,25 306,23 394,61 887,87 0,26 %

 1.2  CPU-001-

VN 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1 10.450,00 13.465,87 13.465,87 3,99 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 5.304,20 1,57 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 97,48 125,61 2.512,20 0,75 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 27,08 34,90 2.792,00 0,83 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 1.763,06 0,52 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,96 68,79 88,64 173,73 0,05 %

 3.2  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

m³ 20,96 57,55 74,16 1.554,39 0,46 %

 3.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,65 41,71 53,75 34,94 0,01 %

 4 INFRAESTRUTURA 1 4.440,62 1,32 %

 4.1  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,31 2.589,84 3.337,27 4.371,82 1,30 %

 4.2  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 2,61 20,46 26,36 68,80 0,02 %

 5 SUPERESTRUTURA 1 17.702,49 5,25 %

 5.1  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 2,41 2.589,84 3.337,27 8.042,82 2,39 %

 5.2  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022- 

EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO

m³ 0,45 2.589,84 3.337,27 1.501,77 0,45 %

 5.3  92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO, H= 6 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6 1.055,14 1.359,65 8.157,90 2,42 %

 6 ALVENARIA 1 16.712,93 4,96 %

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 161,54 80,29 103,46 16.712,93 4,96 %

 7 PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) 1 31.054,89 9,21 %

 7.1  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 68,92 42,34 54,56 3.760,28 1,12 %

 7.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 68,92 101,87 131,27 9.047,13 2,68 %

 7.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 15,4 9,14 11,78 181,41 0,05 %

 7.4  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 167,27 50,79 65,45 10.947,82 3,25 %

 7.5  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 167,27 27,53 35,48 5.934,74 1,76 %

 7.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 12,3 74,67 96,22 1.183,51 0,35 %

 8 COBERTURA 1 60.971,27 18,09 %

 8.1  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 82,13 87,60 112,88 9.270,83 2,75 %

 8.2  94445 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 82,13 39,01 50,27 4.128,68 1,22 %

 8.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 15,2 48,57 62,59 951,37 0,28 %

 8.4  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,1 50,52 65,10 462,21 0,14 %

 8.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 8,8 76,66 98,78 869,26 0,26 %

 8.6  92614 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6 1.484,54 1.912,98 11.477,88 3,40 %

 8.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 226,57 44,90 57,86 13.109,34 3,89 %

 8.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 226,57 70,91 91,37 20.701,70 6,14 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - 

Maranhão

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 28,86% Desonerado: 

Horista: 84,61%

Mensalista: 47,70%

  



  

 9 FORRO 1 5.796,80 1,72 %

 9.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 49,77 76,89 99,08 4.931,21 1,46 %

 9.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 67,1 10,01 12,90 865,59 0,26 %

 10 REVESTIMENTOS 1 35.288,89 10,47 %

 10.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 349,8 3,87 4,99 1.745,50 0,52 %

 10.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 349,8 33,32 42,94 15.020,41 4,46 %

 10.3  87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 127,19 40,36 52,01 6.615,15 1,96 %

 10.4  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 127,19 67,80 87,37 11.112,59 3,30 %

 10.5  11180 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 4,53 136,23 175,55 795,24 0,24 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 1 7.763,59 2,30 %

 11.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 19 116,10 149,61 2.842,59 0,84 %

 11.2  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40 38,49 49,60 1.984,00 0,59 %

 11.3  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60 37,99 48,95 2.937,00 0,87 %

 12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 1 7.788,75 2,31 %

 12.1  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 5 97,14 125,17 625,85 0,19 %

 12.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 9 69,50 89,56 806,04 0,24 %

 12.3  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1 38,23 49,26 49,26 0,01 %

 12.4  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 20,12 25,93 129,65 0,04 %

 12.5  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20 63,49 81,81 1.636,20 0,49 %

 12.6  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,7 84,60 109,02 1.493,57 0,44 %

 12.7  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28 63,16 81,39 2.278,92 0,68 %

 12.8  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 3 198,99 256,42 769,26 0,23 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 4.658,82 1,38 %

 13.1  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_11/2022

UN 6 148,09 190,83 1.144,98 0,34 %

 13.2  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 8 126,30 162,75 1.302,00 0,39 %

 13.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120 3,79 4,88 585,60 0,17 %

 13.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 5,90 7,60 456,00 0,14 %

 13.5  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 37,28 48,04 288,24 0,09 %

 13.6  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70 9,78 12,60 882,00 0,26 %

 14 ESQUADRIAS 1 15.301,77 4,54 %

 14.1  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 886,68 1.142,58 2.285,16 0,68 %

  



  

 14.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 937,49 1.208,05 1.208,05 0,36 %

 14.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.006,50 1.296,98 1.296,98 0,38 %

 14.4  8168 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, uma folha, 

de correr , inclusive batente e ferragens.

un 1 1.322,42 1.704,07 1.704,07 0,51 %

 14.5  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,88 708,83 913,40 2.630,59 0,78 %

 14.6  C4830 SEINFRA JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE 

VIDRO

m² 0,25 420,56 541,93 135,48 0,04 %

 14.7  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 7,92 309,35 398,63 3.157,15 0,94 %

 14.8  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 369,75 476,46 2.401,36 0,71 %

 14.9  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

M 4,7 79,74 102,75 482,93 0,14 %

 15 PINTURA 1 18.281,19 5,42 %

 15.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 349,8 3,18 4,10 1.434,18 0,43 %

 15.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 349,8 11,90 15,33 5.362,43 1,59 %

 15.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 349,8 24,31 31,33 10.959,23 3,25 %

 15.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 16,8 15,18 19,56 328,61 0,10 %

 15.5  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 3,5 43,62 56,21 196,74 0,06 %

 16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 16.914,15 5,02 %

 16.1  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 76,36 98,40 393,60 0,12 %

 16.2  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 107,43 138,43 276,86 0,08 %

 16.3  72739 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 716,03 922,68 2.768,04 0,82 %

 16.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 509,62 656,70 1.313,40 0,39 %

 16.5  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 2 37,93 48,88 97,76 0,03 %

 16.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,06 555,64 716,00 1.474,96 0,44 %

 16.7  10759 ORSE Divisória em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,8 555,64 716,00 1.288,80 0,38 %

 16.8  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 97,81 126,04 252,08 0,07 %

 16.9  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 97,16 125,20 626,00 0,19 %

 16.10  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 433,63 558,78 1.117,56 0,33 %

 16.11  12284 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 

05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 

torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, 

assentada

un 1 5.669,01 7.305,09 7.305,09 2,17 %

 17 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE 1 72.338,70 21,46 %

 17.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 777 2,36 3,04 2.362,08 0,70 %

 17.2  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 777 69,89 90,06 69.976,62 20,76 %

 18 LIMPEZA FINAL 1 666,06 0,20 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 236,19 2,19 2,82 666,06 0,20 %

Total Geral 337.101,92

_______________________________________________________________

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA 1121411630

TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Total sem BDI 261.601,46

Total do BDI 75.500,46

  



PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 – CENTRO, CEP 65.805-000

FONE: (99) 3531-1212 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI e em seus anexos. HORA: MÊS:

LOCAL: RUA RAIMUNDO BRAÚNA - NOVA FORTALEZA - ZONA URBANA 84,61% 47,70%

FONTE: SINAPI 11/2023 MARANHÃO; ORSE 11/2023; SEINFRA 27 - DESONERADO BDI: 28,86%

1

 1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,25

Área = 2,00 x 1,125 = 2,25 M2

 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1,00

3

 3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 1,96

46,66 X 0,30 X 0,14 = 1,96

 3.2 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 20,96

Volume = 26,20 x 0,800 = 20,96

 3.3 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 m³
0,65

1,96 - 1,306 = 0,65

4

 4.1 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022

m³ 1,31

46,66 X 0,14 X 0,20 = 1,31

 4.2 

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 

demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou 

similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 2,61

46,66 X 0,14 X 0,20 X 2,00

5

5.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022

m³ 2,41

(0,1X0,2X3) X 6,00 = 0,36

(0,1X0,2X3) X 5,00 = 0,30

(0,1X0,25X4,8) X 5,00 = 0,60

(18,3X0,1X0,2) 0,37

(20X0,1X0,2) 0,40

(8,36X0,1X0,2) 0,17

TOTAL 2,19 X 1,10 = 2,41

5.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022- EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO

m³ 0,45

3,67 X 0,12 0,45

 5.3 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO, H= 6 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
UN 6,00

 6 

 6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 161,54

Área = (18,3*3,85+20*3,3+8,36*3) M2

ÁREA TOTAL = 161,54 M2
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 7.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.

AF_07/2021

m² 68,92

Área =
(22,89+13,51+5,64+23,69+3,19)

 7.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

m² 68,92

Área =
(22,89+13,51+5,64+23,69+3,19)

m2

 7.3 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.

AF_02/2023

M 15,40

ALVENARIA

PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

SUPERESTRUTURA

ENCARGOS SOCIAIS:

MEMORIAL DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA



 7.4 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 167,27

 7.5 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_07/2016

m² 167,27

 7.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 12,30
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 8.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS

E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 82,13

Área = (21,78+23,44)*1,044 + (33,45*1,044) m2

 8.2 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m² 82,13

Área = (21,78+23,44)*1,044 + (33,45*1,044) m2

 8.3 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M 15,20

 8.4 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,10

 8.5 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 8,80

 8.6 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM

AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6,00

 8.7 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

m² 226,57

Área = 225,44 X 1,005

 8.8 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

m² 226,57

 9 FORRO

 9.1 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 49,77

Área (22,89 +3,59+20,1+3,192)

 9.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
m 67,10

Perimetro 31,48+7,62+20,54+7,46
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 10.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 349,80

 10.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 349,80

 10.3 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE

5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS. AF_06/2014

m² 127,19

Área Total =
(23,68*2 )+ (19,396-

(2,1*0,65+0,3*0,3))+47,356+4,53

 10.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 127,19

Área Total
(23,68*2 )+ (19,396-

(2,1*0,65+0,3*0,3))+47,356+4,53

 10.5 

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, 

Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização 

de base ou emboço - Rev 02

m² 4,53
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 11.1 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 19,00

 11.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA

FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL

OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 40,00

 11.3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

UN 60,00

 12 

COBERTURA

REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO



 12.1 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø

100 mm (vaso sanitário)
pt 5,00

 12.2 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40

mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)
UN 9,00

 12.3 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,00

 12.4 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 5,00

 12.5 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00

 12.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,70

 12.7 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM

(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,00

 12.8 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE

CONCRETO ESP.= 5cm
m² 3,00

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 13.1 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO

EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 6,00

 13.2 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM

RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 8,00

 13.3 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00

 13.4 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00

 13.5 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

UN 6,00

 13.6 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,00
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 14.1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00

 14.2 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00

 14.3 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00

 14.4 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 

1,10x2,10m, uma folha, de correr , inclusive batente e 

ferragens.

UN 1,00

 14.5 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,88

Área Total (2,5*0,6+2,3*0,6)

 14.6 
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO
m² 0,25

Área Total (0,5*0,5)

 14.7 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM

BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 7,92

2,88+5,04

 14.8 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04

Área Total (1,6*0,85)+(1,6*0,8)+(1,5*1,6)

 14.9 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS
M 4,70

 15 

15.1
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 349,80

15.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 349,80

15.3

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

m² 349,80

15.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 16,80

ESQUADRIAS

PINTURA



15.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 3,50

 16 #REF!

16.1
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00

16.2

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

16.3

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA

DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA

DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00

16.4

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

16.5
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00

16.6 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,06

4,46-(4*0,6)

16.7 Divisória em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,80

16.8
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

16.9
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00

16.10

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00

16.11

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e =

2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça,

sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de

pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10

cm, assentada

un 1,00

 17 

 17.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
m² 777,00

 17.2 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8

CM. AF_10/2022

m² 777,00

 18 LIMPEZA FINAL

 18.1 
Limpeza geral m² 236,19

PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 306,23 306,23

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 18,96 9,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 17,39 19,45

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 22,17 8,26

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,06 0,26

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 37,44 0,42

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,72 18,35

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 250,00 250,00

MO sem LS => 12,80 LS => 10,83 MO com LS => 23,63

Valor do BDI => 88,38 394,61

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-001-VN Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1,0000000 10.450,00 10.450,00

Composição 

Auxiliar

 CPU-001-VN2 Próprio Elaboração de projeto executivo und 1,0000000 10.450,00 10.450,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.015,87 13.465,87

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 97,48 97,48

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,46 1,46

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no 

espaço PRECAVI e em seus anexos.

SINAPI - 11/2023 - Maranhão

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 28,86% Desonerado: 

Horista: 84,61%

Mensalista: 47,70%

  



  

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 94,15 94,15

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 51,79 LS => 43,82 MO com LS => 95,61

Valor do BDI => 28,13 125,61

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,08 27,08

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 24,11 24,11

MO sem LS => 13,35 LS => 11,30 MO com LS => 24,65

Valor do BDI => 7,82 34,90

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 68,79 68,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 17,39 68,79

MO sem LS => 25,63 LS => 21,68 MO com LS => 47,31

Valor do BDI => 19,85 88,64

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 57,55 57,55

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0321000 51,99 1,66

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 312,29 1,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Taxas

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

  



  

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0222000 133,65 2,96

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1285000 29,86 3,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 17,39 0,52

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 70,37 0,04

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 1,3889000 33,70 46,80

MO sem LS => 2,03 LS => 1,71 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 16,61 74,16

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 41,71 41,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 17,39 41,71

MO sem LS => 15,54 LS => 13,15 MO com LS => 28,69

Valor do BDI => 12,04 53,75

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.589,84 2.589,84

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,1683000 12,69 78,27

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4461000 16,43 7,32

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1445000 647,87 93,61

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,8152000 11,20 221,93

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,0102000 13,09 104,85

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,5540000 12,42 6,88

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,7697000 15,32 11,79FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

  



  

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,6157000 9,45 43,61

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,8202000 12,60 174,13

Composição 

Auxiliar

 92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,0823000 57,51 292,28

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,5686000 12,02 102,99

Composição 

Auxiliar

 92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,0916000 168,84 353,14

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,7623000 648,59 494,42

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 3,5856000 89,50 320,91

Composição 

Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,5027000 85,54 128,54

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,6967000 13,47 36,32

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,3822000 10,71 36,22

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4060000 14,26 5,78

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0504000 13,01 13,66

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0931000 677,96 63,11

MO sem LS => 242,13 LS => 204,87 MO com LS => 447,00

Valor do BDI => 747,43 3.337,27

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 1,0000000 20,46 20,46

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,90 1,56

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,84 0,76Provisórios

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tratamentos de Superfícies

Provisórios

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

  



  

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 11,70 2,34

Insumo  00007313 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 0,5000000 17,65 8,82

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4000000 17,40 6,96

MO sem LS => 5,04 LS => 4,26 MO com LS => 9,30

Valor do BDI => 5,90 26,36

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.589,84 2.589,84

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,1683000 12,69 78,27

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4461000 16,43 7,32

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1445000 647,87 93,61

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,8152000 11,20 221,93

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,0102000 13,09 104,85

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,5540000 12,42 6,88

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,7697000 15,32 11,79

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,6157000 9,45 43,61

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,8202000 12,60 174,13

Composição 

Auxiliar

 92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,0823000 57,51 292,28

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,5686000 12,02 102,99

Composição 

Auxiliar

 92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,0916000 168,84 353,14FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,7623000 648,59 494,42

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 3,5856000 89,50 320,91

Composição 

Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,5027000 85,54 128,54

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,6967000 13,47 36,32

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,3822000 10,71 36,22

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4060000 14,26 5,78

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0504000 13,01 13,66

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0931000 677,96 63,11

MO sem LS => 242,13 LS => 204,87 MO com LS => 447,00

Valor do BDI => 747,43 3.337,27

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022- 

EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO

m³ 1,0000000 2.589,84 2.589,84

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,1683000 12,69 78,27

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4461000 16,43 7,32

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1445000 647,87 93,61

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,8152000 11,20 221,93

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,0102000 13,09 104,85

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,5540000 12,42 6,88

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,7697000 15,32 11,79FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 4,6157000 9,45 43,61

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,8202000 12,60 174,13

Composição 

Auxiliar

 92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,0823000 57,51 292,28

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,5686000 12,02 102,99

Composição 

Auxiliar

 92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,0916000 168,84 353,14

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,7623000 648,59 494,42

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 3,5856000 89,50 320,91

Composição 

Auxiliar

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,5027000 85,54 128,54

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,6967000 13,47 36,32

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,3822000 10,71 36,22

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,4060000 14,26 5,78

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0504000 13,01 13,66

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0931000 677,96 63,11

MO sem LS => 242,13 LS => 204,87 MO com LS => 447,00

Valor do BDI => 747,43 3.337,27

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO, H= 6 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,0000000 1.055,14 1.055,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 17,39 8,55

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,1330000 18,03 38,45

Composição 

Auxiliar

 92256 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 1,0000000 199,63 199,63

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 23,9600000 8,02 192,15

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 71,8200000 8,45 606,87

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3780000 25,00 9,45

MO sem LS => 63,26 LS => 53,53 MO com LS => 116,79

Valor do BDI => 304,51 1.359,65

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 80,29 80,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 22,52 36,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 17,39 13,99

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 525,73 4,78

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,38 0,99

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,85 24,06

MO sem LS => 20,26 LS => 17,15 MO com LS => 37,41

Valor do BDI => 23,17 103,46

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 42,34 42,34

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0530000 579,94 30,73

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 22,52 6,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 17,39 2,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,86 0,43

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 12,84 2,69

MO sem LS => 5,22 LS => 4,41 MO com LS => 9,63

Valor do BDI => 12,22 54,56

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 101,87 101,87

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892000 22,41 6,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 17,39 2,35

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0691000 77,05 82,37

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 1,07 9,76

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 6,28 0,88

MO sem LS => 3,51 LS => 2,97 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 29,40 131,27

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 1,0000000 9,14 9,14

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764000 22,41 1,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296000 17,39 0,51

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0900000 6,28 0,56

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 1,07 0,68

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M² 0,1500000 37,80 5,67

MO sem LS => 0,88 LS => 0,75 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 2,64 11,78

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,0000000 50,79 50,79

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4180000 22,52 9,41

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0530000 663,56 35,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 17,39 3,63

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,86 0,43

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,29 2,15

MO sem LS => 6,86 LS => 5,81 MO com LS => 12,67

Valor do BDI => 14,66 65,45

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 27,53 27,53

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 22,52 6,12

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 356,17 20,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 17,39 1,28

MO sem LS => 4,28 LS => 3,63 MO com LS => 7,91

Valor do BDI => 7,95 35,48

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 74,67 74,67

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976000 22,17 2,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 17,39 4,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483000 22,52 3,33

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0739000 454,91 33,61

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4500000 3,94 1,77

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M² 1,0816000 26,84 29,03

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 19,68 0,47

MO sem LS => 5,90 LS => 4,99 MO com LS => 10,89

Valor do BDI => 21,55 96,22

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 87,60 87,60

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0412000 19,18 0,79

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 17,96 7,21

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0571000 18,18 1,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,17 8,86

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,3360000 15,20 35,50

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,7350000 32,15 23,63

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,5730000 2,89 7,43

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 21,79 1,52

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 19,66 0,98

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 19,83 0,59

MO sem LS => 7,07 LS => 5,98 MO com LS => 13,05

Valor do BDI => 25,28 112,88

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94445 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 39,01 39,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 17,39 6,93

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 19,18 0,71

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 21,97 2,92

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 18,18 0,93

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 

DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.000,00 27,50

MO sem LS => 4,42 LS => 3,74 MO com LS => 8,16

Valor do BDI => 11,26 50,27

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 48,57 48,57

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 18,18 0,33

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 21,97 2,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 17,39 3,59

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 19,18 0,25

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 121,66 5,47

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 47,72 9,44

Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM

M 1,0500000 25,54 26,81

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 19,35 0,11

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 60,31 0,07

MO sem LS => 2,57 LS => 2,18 MO com LS => 4,75

Valor do BDI => 14,02 62,59

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 50,52 50,52

Composição 

Auxiliar

 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0043000 39,29 0,16

Composição 

Auxiliar

 90438 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 

AF_09/2023

UN 0,0566000 45,41 2,57

Composição 

Auxiliar

 89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0043000 174,32 0,74

Composição 

Auxiliar

 89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0074000 31,28 0,23

Composição 

Auxiliar

 91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,0178000 19,83 0,35INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Composição 

Auxiliar

 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0863000 27,90 2,40

Composição 

Auxiliar

 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 0,0196000 32,77 0,64

Composição 

Auxiliar

 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, 

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE 

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 0,2192000 6,66 1,45

Composição 

Auxiliar

 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 0,6316000 27,64 17,45

Composição 

Auxiliar

 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 0,0348000 24,09 0,83

Composição 

Auxiliar

 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 0,3684000 40,42 14,89

Composição 

Auxiliar

 89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0184000 61,18 1,12

Composição 

Auxiliar

 89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0021000 77,04 0,16

Composição 

Auxiliar

 89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0367000 79,31 2,91

Composição 

Auxiliar

 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 0,0831000 38,43 3,19

Composição 

Auxiliar

 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 0,0566000 19,65 1,11

Composição 

Auxiliar

 89559 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 0,0043000 57,41 0,24

MO sem LS => 5,87 LS => 4,97 MO com LS => 10,84

Valor do BDI => 14,58 65,10

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 76,66 76,66

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 18,18 0,33

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 21,97 6,08

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 17,39 6,45

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 19,18 0,25

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 121,66 10,94

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 19,35 0,25

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 47,72 3,86

Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 

CM

M 1,0500000 46,03 48,33

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024000 60,31 0,14

MO sem LS => 5,11 LS => 4,33 MO com LS => 9,44

Valor do BDI => 22,12 98,78

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92614 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,0000000 1.484,54 1.484,54

Composição 

Auxiliar

 92257 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 232,26 232,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6560000 17,39 11,40

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,8440000 18,03 51,27

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 38,6000000 8,02 309,57

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5220000 25,00 13,05

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 102,6000000 8,45 866,97

MO sem LS => 82,70 LS => 69,97 MO com LS => 152,67

Valor do BDI => 428,44 1.912,98

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,0000000 44,90 44,90

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0094000 18,18 0,17

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0068000 19,18 0,13

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2130000 18,03 3,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 17,39 1,84

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 4,3330000 8,66 37,52

Insumo  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,0070000 200,48 1,40

MO sem LS => 2,38 LS => 2,01 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 12,96 57,86

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 70,91 70,91

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 21,97 1,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 17,39 1,68

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 18,18 0,02

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 19,18 0,01

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

M² 1,1660000 47,83 55,76

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,75 11,41

MO sem LS => 1,46 LS => 1,24 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 20,46 91,37

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 76,89 76,89

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 18,03 10,81

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 9,72 34,47

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 29,54 0,36

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 50,64 1,70

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 21,06 0,77

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 3,66 4,48

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134000 0,26 0,57

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 22,85 23,67

MO sem LS => 4,43 LS => 3,74 MO com LS => 8,17

Valor do BDI => 22,19 99,08

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 1,0000000 10,01 10,01

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2114000 18,03 3,81

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,6930000 0,26 0,18

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0318000 50,64 1,61

Insumo  00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 1,1512000 3,83 4,40

MO sem LS => 1,56 LS => 1,32 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 2,89 12,90

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 3,87 3,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 17,39 0,44

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 22,52 1,53

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 513,66 1,90

MO sem LS => 0,90 LS => 0,76 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 1,12 4,99

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 33,32 33,32REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

  



  

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 525,73 19,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 17,39 2,97

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 22,52 10,58

MO sem LS => 6,63 LS => 5,61 MO com LS => 12,24

Valor do BDI => 9,62 42,94

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 40,36 40,36

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 628,35 23,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2110000 17,39 3,66

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800000 22,52 13,06

MO sem LS => 9,38 LS => 7,94 MO com LS => 17,32

Valor do BDI => 11,65 52,01

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 67,80 67,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3004000 17,39 5,22

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6488000 22,41 14,53

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M² 1,0725000 38,20 40,96

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 1,07 5,25

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2900000 6,28 1,82

MO sem LS => 7,85 LS => 6,65 MO com LS => 14,50

Valor do BDI => 19,57 87,37

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11180 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 1,0000000 136,23 136,23

Valor com BDI =>

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,0000000 1,39 5,56

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,84 1,30

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3400000 11,70 3,97

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,6600000 132,33 87,33

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4000000 16,55 6,62

Insumo  12024 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege ou similar m² 1,0500000 28,50 29,92

MO sem LS => 5,92 LS => 5,00 MO com LS => 10,92

Valor do BDI => 39,32 175,55

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 116,10 116,10

Composição 

Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8900000 10,57 9,40

Composição 

Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,91 14,91

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 2,1400000 6,27 13,41

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,1400000 19,75 42,26

Composição 

Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,1800000 7,63 9,00

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 2,1400000 12,66 27,09

MO sem LS => 35,45 LS => 30,00 MO com LS => 65,45

Valor do BDI => 33,51 149,61

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 38,49 38,49

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Provisórios

Provisórios

  



  

Composição 

Auxiliar

 89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0083000 6,43 0,05

Composição 

Auxiliar

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0025000 8,23 0,02

Composição 

Auxiliar

 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0776000 8,97 0,69

Composição 

Auxiliar

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,8245000 17,15 14,14

Composição 

Auxiliar

 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8896000 4,66 4,14

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2924000 6,27 1,83

Composição 

Auxiliar

 89417 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0247000 4,52 0,11

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2924000 12,66 3,70

Composição 

Auxiliar

 89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,3302000 12,64 4,17

Composição 

Auxiliar

 89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,2984000 9,30 2,77

Composição 

Auxiliar

 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,5774000 6,42 3,70

Composição 

Auxiliar

 89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,0023000 11,85 0,02

Composição 

Auxiliar

 89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0697000 4,89 0,34

Composição 

Auxiliar

 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,1451000 5,96 0,86

Composição 

Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,0056000 9,00 0,05

Composição 

Auxiliar

 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1755000 9,55 1,67

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,0056000 11,67 0,06

Composição 

Auxiliar

 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0169000 5,86 0,09

MO sem LS => 11,07 LS => 9,36 MO com LS => 20,43

Valor do BDI => 11,11 49,60

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 37,99 37,99

Composição 

Auxiliar

 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,0115000 17,41 0,20

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2006000 6,27 1,25

Composição 

Auxiliar

 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0773000 5,74 0,44

Composição 

Auxiliar

 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,0083000 11,67 0,09

Composição 

Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1694000 14,91 2,52

Composição 

Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,6543000 7,63 4,99

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2006000 12,66 2,53

Composição 

Auxiliar

 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,6522000 5,42 3,53

Composição 

Auxiliar

 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0031000 18,24 0,05

Composição 

Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. 

AF_09/2023

UN 0,0071000 3,35 0,02

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,7940000 19,75 15,68

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0385000 12,71 0,48

Composição 

Auxiliar

 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0017000 9,72 0,01

Composição 

Auxiliar

 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0135000 3,56 0,04

Composição 

Auxiliar

 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0168000 18,67 0,31

Composição 

Auxiliar

 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0670000 4,39 0,29

Composição 

Auxiliar

 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,0034000 16,48 0,05

Composição 

Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,0092000 20,22 0,18

Composição 

Auxiliar

 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0135000 5,31 0,07

Composição 

Auxiliar

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0076000 6,99 0,05

Composição 

Auxiliar

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,0780000 10,95 0,85

Composição 

Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,0083000 9,00 0,07

Composição 

Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,3037000 10,57 3,21

Composição 

Auxiliar

 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1280000 5,41 0,69

Composição 

Auxiliar

 89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0461000 6,34 0,29

MO sem LS => 10,93 LS => 9,24 MO com LS => 20,17

Valor do BDI => 10,96 48,95

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1,0000000 97,14 97,14

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000000 3,76 1,50

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,84 1,53

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 2,0000000 7,02 14,04

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,4000000 16,55 6,62

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 4,0000000 12,60 50,40

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4000000 11,70 4,68

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0500000 22,71 1,13

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0150000 72,41 1,08

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,13 16,13

MO sem LS => 6,12 LS => 5,18 MO com LS => 11,30

Valor do BDI => 28,03 125,17

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1,0000000 69,50 69,50

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,6500000 3,76 2,44

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6500000 3,84 2,49

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0600000 69,74 4,18

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 3,0000000 1,98 5,94

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0900000 63,50 5,71

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 4,0000000 5,50 22,00

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0390000 72,41 2,82

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,2000000 0,93 0,18

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 3,0000000 1,78 5,34

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,6500000 16,55 10,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,6500000 11,70 7,60

MO sem LS => 9,95 LS => 8,42 MO com LS => 18,37

Valor do BDI => 20,06 89,56

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,0000000 38,23 38,23INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2175000 21,78 4,73

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2175000 17,50 3,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0068000 2,06 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 50,62 1,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0440000 57,36 2,52

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA

UN 1,0000000 25,67 25,67

MO sem LS => 3,47 LS => 2,94 MO com LS => 6,41

Valor do BDI => 11,03 49,26

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 20,12 20,12

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 17,50 2,89

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 21,78 3,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,06 0,07

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0075000 57,36 0,43

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 50,62 0,24

Insumo  00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

UN 1,0000000 12,88 12,88

MO sem LS => 2,64 LS => 2,23 MO com LS => 4,87

Valor do BDI => 5,81 25,93

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 1,0000000 63,49 63,49

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2609000 12,66 3,30

Composição 

Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,7691000 8,34 6,41

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,2609000 6,27 1,63

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 17,34 17,34

Composição 

Auxiliar

 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,2596000 11,67 3,02

Composição 

Auxiliar

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,3116000 11,90 3,70

Composição 

Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,8022000 20,22 16,22

Composição 

Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 0,2596000 9,00 2,33

Composição 

Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,8584000 8,14 6,98

Composição 

Auxiliar

 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2924000 6,04 1,76

Composição 

Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. 

AF_09/2023

UN 0,2222000 3,35 0,74

MO sem LS => 18,64 LS => 15,78 MO com LS => 34,42

Valor do BDI => 18,32 81,81

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 1,0000000 84,60 84,60

Composição 

Auxiliar

 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA 

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. 

AF_09/2023

UN 0,0421000 5,28 0,22

Composição 

Auxiliar

 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0278000 4,71 0,13

Composição 

Auxiliar

 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,1074000 19,06 2,04

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4991000 13,93 20,88

Composição 

Auxiliar

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,2919000 7,48 9,66

Composição 

Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0700000 21,57 1,50

Composição 

Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 22,13 22,13

Composição 

Auxiliar

 91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,0353000 22,17 0,78

Composição 

Auxiliar

 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS 

ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

UN 0,1718000 12,81 2,20

Composição 

Auxiliar

 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 0,1074000 6,96 0,74

Composição 

Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4223000 13,32 18,94

Composição 

Auxiliar

 90437 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_09/2023

UN 0,1718000 31,09 5,34

MO sem LS => 17,60 LS => 14,90 MO com LS => 32,50

Valor do BDI => 24,42 109,02

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 63,16 63,16

Composição 

Auxiliar

 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 0,0995000 19,65 1,95

Composição 

Auxiliar

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0653000 25,27 1,65

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1846000 30,80 5,68

Composição 

Auxiliar

 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,2392000 14,76 3,53

Composição 

Auxiliar

 89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0008000 49,80 0,03

Composição 

Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2122000 37,25 7,90

Composição 

Auxiliar

 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 0,2544000 22,73 5,78

Composição 

Auxiliar

 89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0178000 28,60 0,50

Composição 

Auxiliar

 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 0,5610000 23,66 13,27

Composição 

Auxiliar

 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0598000 39,87 2,38

Composição 

Auxiliar

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1086000 45,36 4,92

Composição 

Auxiliar

 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0311000 46,66 1,45

Composição 

Auxiliar

 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, 

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE 

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 0,2323000 6,66 1,54

Composição 

Auxiliar

 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0085000 26,24 0,22

Composição 

Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0478000 38,57 1,84

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição 

Auxiliar

 90438 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 

AF_09/2023

UN 0,0999500 45,41 4,53

Composição 

Auxiliar

 91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,1239000 19,83 2,45

Composição 

Auxiliar

 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1267000 16,36 2,07

Composição 

Auxiliar

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0982000 14,13 1,38

MO sem LS => 11,29 LS => 9,56 MO com LS => 20,85

Valor do BDI => 18,23 81,39

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm m² 1,0000000 198,99 198,99

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 0,4000000 30,33 12,13

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 16,77 7,71

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,2700000 8,28 43,63

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,1200000 10,01 1,20

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,8000000 15,55 12,44

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0330000 67,50 2,22

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,4200000 16,77 40,58

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 20,77 9,55

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,4200000 20,77 50,26

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0900000 10,05 0,90

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 20,77 6,23

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,0400000 76,19 3,04

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 16,2000000 0,56 9,07

MO sem LS => 68,67 LS => 58,10 MO com LS => 126,77

Valor do BDI => 57,43 256,42

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

POÇOS E CAIXAS

Material

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

  



  

Composição  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,0000000 148,09 148,09

Composição 

Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 26,53 26,53

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,4786000 3,79 5,60

Composição 

Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2429000 9,78 12,15

Composição 

Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2171000 7,43 16,47

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 4,63 4,63

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 10,7114000 2,61 27,95

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,2429000 6,98 8,67

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 14,48 14,48

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,84 15,84

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 1,2429000 12,66 15,73

MO sem LS => 36,36 LS => 30,76 MO com LS => 67,12

Valor do BDI => 42,74 190,83

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,0000000 126,30 126,30

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,8850000 6,98 6,17

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,89 27,89

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 0,8850000 12,66 11,20

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

  



  

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,84 15,84

Composição 

Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6140000 7,43 11,99

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 4,63 4,63

Composição 

Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000 9,78 8,65

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 10,5310000 3,79 39,91

MO sem LS => 28,83 LS => 24,40 MO com LS => 53,23

Valor do BDI => 36,45 162,75

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 3,79 3,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 18,42 0,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,55 0,71

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,02 2,51

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,50 LS => 0,42 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 1,09 4,88

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 5,90 5,90

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 18,42 0,71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,55 0,95

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,36 4,17

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,67 LS => 0,57 MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 1,70 7,60

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

  



  

Composição  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 37,28 37,28

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 18,42 4,10

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 24,55 13,14

Insumo  00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 7,58 7,58

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 1,0000000 12,44 12,44

MO sem LS => 7,05 LS => 5,96 MO com LS => 13,01

Valor do BDI => 10,76 48,04

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,78 9,78

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 18,42 2,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 24,55 3,28

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 3,95 4,01

MO sem LS => 2,31 LS => 1,95 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 2,82 12,60

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 886,68 886,68

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 357,08 357,08

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,6000000 10,43 100,12

Composição 

Auxiliar

 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 160,58 160,58

Composição 

Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 268,89 268,89

MO sem LS => 89,46 LS => 75,69 MO com LS => 165,15

Valor do BDI => 255,90 1.142,58

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 937,49 937,49

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 10,43 104,30

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 357,08 357,08

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 294,23 294,23

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 181,88 181,88

MO sem LS => 95,73 LS => 80,99 MO com LS => 176,72

Valor do BDI => 270,56 1.208,05

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.006,50 1.006,50

Composição 

Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 361,15 361,15

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 181,88 181,88

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 10,43 106,38

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 357,08 357,08

MO sem LS => 97,45 LS => 82,46 MO com LS => 179,91

Valor do BDI => 290,48 1.296,98

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8168 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, uma folha, 

de correr , inclusive batente e ferragens.

un 1,0000000 1.322,42 1.322,42

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0100000 526,65 5,26

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,7500000 3,84 14,40

Tipo

Esquadrias de Madeira

Argamassas

Provisórios

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

  



  

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,7500000 3,71 13,91

Composição 

Auxiliar

 1770 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 5,3000000 76,63 406,13

Insumo  00005020 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

UN 2,0000000 183,01 366,02

Insumo  11766 ORSE Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Magnum,  maçaneta em zamac, roseta, 

testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 931-80 E, similar ou 

superior

un 1,0000000 188,00 188,00

Insumo  00003108 SINAPI FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE 

EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA 

MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E 

JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

UN 2,0000000 100,53 201,06

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 6,0000000 3,60 21,60

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 3,7500000 16,55 62,06

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 19,68 0,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3,7500000 11,70 43,87

MO sem LS => 94,82 LS => 80,23 MO com LS => 175,05

Valor do BDI => 381,65 1.704,07

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 708,83 708,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 17,39 14,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 22,52 38,44

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 293,46 611,36

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,20 4,88

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 31,53 39,30

MO sem LS => 21,17 LS => 17,91 MO com LS => 39,08

Valor do BDI => 204,57 913,40

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4830 SEINFRA JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE 

VIDRO

m² 1,0000000 420,56 420,56

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Esquadrias de Madeira

  



  

Composição 

Auxiliar

 C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 m³ 0,0210000 858,84 18,03

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,5000000 20,77 51,92

Insumo  I9142 SEINFRA JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN 1,0000000 327,26 327,26

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,5000000 15,55 23,32

MO sem LS => 46,51 LS => 39,35 MO com LS => 85,86

Valor do BDI => 121,37 541,93

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 309,35 309,35

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4790000 18,39 8,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4660000 17,39 8,10

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 4,6090000 12,90 59,45

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 4,0360000 3,32 13,39

Insumo  00010491 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M² 1,0000000 219,58 219,58

MO sem LS => 6,34 LS => 5,36 MO com LS => 11,70

Valor do BDI => 89,28 398,63

 14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 369,75 369,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 17,39 4,50

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 22,52 11,68

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,20 1,84

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 398,50 332,07

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 31,53 19,65

MO sem LS => 6,44 LS => 5,44 MO com LS => 11,88

Valor do BDI => 106,71 476,46

 14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

M 1,0000000 79,74 79,74

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

ARGAMASSA DE CIMENTO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0930000 18,10 19,78

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3300000 22,35 29,72

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,1820000 0,61 1,33

Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 1,0910000 10,21 11,13

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0020000 60,31 0,12

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,4770000 36,99 17,64

MO sem LS => 19,47 LS => 16,47 MO com LS => 35,94

Valor do BDI => 23,01 102,75

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 24,62 1,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 17,39 0,24

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 10,05 1,60

MO sem LS => 0,61 LS => 0,51 MO com LS => 1,12

Valor do BDI => 0,92 4,10

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 11,90 11,90

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 24,62 4,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 17,39 0,94

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 30,34 6,93

MO sem LS => 1,91 LS => 1,62 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 3,43 15,33

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 1,0000000 24,31 24,31

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5710000 24,62 14,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 17,39 2,48

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,5518400 4,94 7,66

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,1000000 0,93 0,09

MO sem LS => 6,39 LS => 5,41 MO com LS => 11,80

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Valor do BDI => 7,02 31,33

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 24,62 9,36

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 22,60 0,31

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 39,12 5,48

MO sem LS => 3,64 LS => 3,08 MO com LS => 6,72

Valor do BDI => 4,38 19,56

 15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 43,62 43,62

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 24,62 33,38

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2549000 37,88 9,65

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 22,60 0,57

MO sem LS => 12,98 LS => 10,98 MO com LS => 23,96

Valor do BDI => 12,59 56,21

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 76,36 76,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 17,39 1,73

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 21,78 6,88

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 67,74 67,74

MO sem LS => 3,53 LS => 2,99 MO com LS => 6,52

Valor do BDI => 22,04 98,40

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 107,43 107,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 21,78 6,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 17,39 1,73

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 98,81 98,81

MO sem LS => 3,53 LS => 2,99 MO com LS => 6,52

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

  



  

Valor do BDI => 31,00 138,43

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72739 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 716,03 716,03

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,3000000 21,78 71,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 17,39 57,38

Insumo  00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 

1/2")

UN 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 1,0000000 12,36 12,36

Insumo  00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,2500000 5,75 1,43

Insumo  00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO 

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 

CM)

UN 1,0000000 11,26 11,26

Insumo  00011786 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM 

ASSENTO)

UN 1,0000000 476,58 476,58

Insumo  00011955 SINAPI PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 2,0000000 4,80 9,60

Insumo  00011761 SINAPI ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO UN 1,0000000 71,80 71,80

MO sem LS => 51,52 LS => 43,59 MO com LS => 95,11

Valor do BDI => 206,65 922,68

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 509,62 509,62

Composição 

Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,34 10,34

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 499,28 499,28

MO sem LS => 11,66 LS => 9,87 MO com LS => 21,53

Valor do BDI => 147,08 656,70

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 37,93 37,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 17,39 0,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1536000 21,78 3,34

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 33,74 33,74

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

MO sem LS => 1,72 LS => 1,45 MO com LS => 3,17

Valor do BDI => 10,95 48,88

 16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 555,64 555,64

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,84 4,37

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,73 2,42

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6500000 16,55 10,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,1400000 11,70 13,33

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 12,93 7,75

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 516,98 516,98

MO sem LS => 13,05 LS => 11,05 MO com LS => 24,10

Valor do BDI => 160,36 716,00

 16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10759 ORSE Divisória em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 555,64 555,64

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,84 4,37

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,73 2,42

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6500000 16,55 10,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,1400000 11,70 13,33

Insumo  3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 12,93 7,75

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 516,98 516,98

MO sem LS => 13,05 LS => 11,05 MO com LS => 24,10

Valor do BDI => 160,36 716,00

 16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 97,81 97,81

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6323000 21,78 13,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1992000 17,39 3,46

Insumo  00021102 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 1,0000000 80,58 80,58

MO sem LS => 7,06 LS => 5,98 MO com LS => 13,04

Valor do BDI => 28,23 126,04

 16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

  



  

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 97,16 97,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 21,78 9,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 17,39 2,44

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 84,90 84,90

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,90 0,08

MO sem LS => 4,99 LS => 4,22 MO com LS => 9,21

Valor do BDI => 28,04 125,20

 16.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 433,63 433,63

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,18 8,18

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 9,08 9,08

Composição 

Auxiliar

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 316,53 316,53

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,43 10,43

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 89,41 89,41

MO sem LS => 16,00 LS => 13,54 MO com LS => 29,54

Valor do BDI => 125,15 558,78

 16.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12284 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 

05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 

torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, 

assentada

un 1,0000000 5.669,01 5.669,01

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 4,0000000 3,73 14,92

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,84 15,36

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 4,0000000 3,76 15,04

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 2,4000000 17,90 42,96

Insumo  12056 ORSE Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba un 5,0000000 115,50 577,50

Provisórios

Provisórios

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

  



  

Insumo  899 ORSE Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou 

similar

un 5,0000000 4,84 24,20

Insumo  13133 ORSE Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 

26916330*,  Tigre ou similar.

un 5,0000000 49,89 249,45

Insumo  2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,4000000 516,98 1.240,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 4,0000000 11,70 46,80

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4,0000000 16,55 66,20

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 5,0000000 95,72 478,60

Insumo  12057 ORSE Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula un 5,0000000 17,32 86,60

Insumo  718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca  -  ref. L-37 ou similar) un 5,0000000 72,90 364,50

Insumo  12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação m 5,2000000 39,16 203,63

Insumo  7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m 4,0000000 64,20 256,80

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 4,0000000 16,55 66,20

Insumo  2747 ORSE Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar un 5,0000000 383,90 1.919,50

MO sem LS => 97,07 LS => 82,13 MO com LS => 179,20

Valor do BDI => 1.636,08 7.305,09

 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 2,36 2,36

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 312,29 0,31

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0080000 88,82 0,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,39 0,13

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 70,37 0,49

Composição 

Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 61,66 0,36

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 160,67 0,32

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 244,13 0,02

MO sem LS => 0,32 LS => 0,27 MO com LS => 0,59

Valor do BDI => 0,68 3,04

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 69,89 69,89

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0787000 0,62 0,04

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,85 0,03

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 8,91 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 17,39 2,92

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0804000 1,05 0,08

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 22,35 3,76

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0066000 80,41 0,53

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 70,00 3,97

Insumo  00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / 

HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 

9781), COR NATURAL

M² 1,0038000 58,25 58,47

MO sem LS => 2,62 LS => 2,21 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 20,17 90,06

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,19 2,19

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,84 0,38

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1000000 11,70 1,17

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,26 0,05

MO sem LS => 0,63 LS => 0,54 MO com LS => 1,17

Valor do BDI => 0,63 2,82

_______________________________________________________________

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA 1121411630

Total do BDI 75.500,46

Total Geral 337.101,92

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 261.601,46

  



  

Obra Bancos

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com 

bloquetes no espaço PRECAVI e em seus anexos.

SINAPI - 11/2023 - Maranhão

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 14.353,74 4,26 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 5.304,20 1,57 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 1.763,06 0,52 %

 4 INFRAESTRUTURA 1 4.440,62 1,32 %

 5 SUPERESTRUTURA 1 17.702,49 5,25 %

 6 ALVENARIA 1 16.712,93 4,96 %

 7 PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) 1 31.054,89 9,21 %

 8 COBERTURA 1 60.971,27 18,09 %

 9 FORRO 1 5.796,80 1,72 %

 10 REVESTIMENTOS 1 35.288,89 10,47 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 1 7.763,59 2,30 %

 12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 1 7.788,75 2,31 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 4.658,82 1,38 %

 14 ESQUADRIAS 1 15.301,77 4,54 %

 15 PINTURA 1 18.281,19 5,42 %

 16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 16.914,15 5,02 %

 17 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE 1 72.338,70 21,46 %

 18 LIMPEZA FINAL 1 666,06 0,20 %

Total Geral 337.101,92

_______________________________________________________________

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA 1121411630

Total sem BDI 261.601,46

Total do BDI 75.500,46

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 28,86% Desonerado: 

Horista: 84,61%

Mensalista: 47,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

  



  

Obra Bancos

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com 

bloquetes no espaço PRECAVI e em seus anexos.

SINAPI - 11/2023 - 

Maranhão

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.353,74

100,00%

14.353,74
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

5.304,20

25,00%

1.326,05

25,00%

1.326,05

25,00%

1.326,05

25,00%

1.326,05
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

1.763,06

100,00%

1.763,06
 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

4.440,62

100,00%

4.440,62
 5 SUPERESTRUTURA 100,00%

17.702,49

80,00%

14.161,99

20,00%

3.540,50
 6 ALVENARIA 100,00%

16.712,93

100,00%

16.712,93
 7 PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) 100,00%

31.054,89

15,00%

4.658,23

60,00%

18.632,93

25,00%

7.763,72
 8 COBERTURA 100,00%

60.971,27

25,00%

15.242,82

75,00%

45.728,45
 9 FORRO 100,00%

5.796,80

70,00%

4.057,76

30,00%

1.739,04
 10 REVESTIMENTOS 100,00%

35.288,89

35,00%

12.351,11

45,00%

15.880,00

20,00%

7.057,78
 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 100,00%

7.763,59

25,00%

1.940,90

75,00%

5.822,69
 12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 100,00%

7.788,75

20,00%

1.557,75

80,00%

6.231,00
 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

4.658,82

20,00%

931,76

80,00%

3.727,06
 14 ESQUADRIAS 100,00%

15.301,77

100,00%

15.301,77
 15 PINTURA 100,00%

18.281,19

70,00%

12.796,83

30,00%

5.484,36
 16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 100,00%

16.914,15

100,00%

16.914,15
 17 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE 100,00%

72.338,70

75,00%

54.254,03

25,00%

18.084,68
 18 LIMPEZA FINAL 100,00%

666,06

100,00%

666,06
26,26% 30,3% 26,3% 17,14%

88.509,20 102.151,15 88.664,50 57.777,06

26,26% 56,56% 82,86% 100,0%

88.509,20 190.660,35 279.324,85 337.101,92

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA 1121411630

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 28,86% Desonerado: 

Horista: 84,61%

Mensalista: 47,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

  



PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 – CENTRO, CEP 65.805-000

FONE: (99) 3531-1212 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

OBRA: HORA: MÊS:

LOCAL: RUA RAIMUNDO BRAÚNA - NOVA FORTALEZA - ZONA URBANA 84,61% 47,70%

FONTE: SINAPI 11/2023 MARANHÃO; ORSE 11/2023; SEINFRA 27 - DESONERADO BDI: 28,86%

AC 3,00     A 5,50 3,00%

0,80     A 1,00 0,80%

S 0,40%

G 0,40%

R 0,97     A 1,27 0,97%

DF 0,59     A 1,39 0,59%

L 6,16     A 8,96 6,19%

I 13,15%

0,65%

3,00%

5,00%

4,50%

TAXA DE BDI ADOTADA (%)

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de risco;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

28,86%

SEGURO

GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRA

LUCRO

IMPOSTOS

PIS

CONFINS

ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no

entanto, base de cálculo para esse tipo de

ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do

contrato.

CPRB

SEGURO E GARANTIA

ENCARGOS SOCIAIS:

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) - COM DESONERAÇÃO
ADMISSÍVEL (%) ADOTADO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI e 

em seus anexos.





  

Obra Bancos

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com 

bloquetes no espaço PRECAVI e em seus anexos.

SINAPI - 11/2023 - Maranhão

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 777,0 90,06 69.976,62 20,76 20,76

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 226,57 91,37 20.701,70 6,14 26,90

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 161,54 103,46 16.712,92 4,96 31,86

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 349,8 42,94 15.020,41 4,46 36,31

 CPU-001-

VN 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND 1,0 13.465,87 13.465,87 3,99 40,31

 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 226,57 57,86 13.109,34 3,89 44,20

 104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 3,72 3.337,27 12.414,64 3,68 47,88

 92614 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

COBE - COBERTURA UN 6,0 1.912,98 11.477,88 3,40 51,28

 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 127,19 87,37 11.112,59 3,30 54,58

 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

PINT - PINTURAS m² 349,8 31,33 10.959,23 3,25 57,83

 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO - PISOS m² 167,27 65,45 10.947,82 3,25 61,08

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 28,86% Desonerado: 

Horista: 84,61%

Mensalista: 47,70%

Curva ABC de Serviços

  



  

 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 82,13 112,88 9.270,83 2,75 63,83

 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 68,92 131,27 9.047,12 2,68 66,51

 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO, H= 6 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

COBE - COBERTURA UN 6,0 1.359,65 8.157,90 2,42 68,93

 12284 ORSE Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 

05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, 

torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, 

assentada

Louças e Metais Sanitários un 1,0 7.305,09 7.305,09 2,17 71,10

 87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 127,19 52,01 6.615,15 1,96 73,06

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 167,27 35,48 5.934,73 1,76 74,82

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 349,8 15,33 5.362,43 1,59 76,41

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 49,77 99,08 4.931,21 1,46 77,88

 94445 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 82,13 50,27 4.128,67 1,22 79,10

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

PISO - PISOS m² 68,92 54,56 3.760,27 1,12 80,22

 102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 7,92 398,63 3.157,14 0,94 81,15

 91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 60,0 48,95 2.937,00 0,87 82,02

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 19,0 149,61 2.842,59 0,84 82,87

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 80,0 34,90 2.792,00 0,83 83,70

  



  

 72739 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 

EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, 

BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 922,68 2.768,04 0,82 84,52

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,88 913,40 2.630,59 0,78 85,30

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 20,0 125,61 2.512,20 0,75 86,04

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 5,04 476,46 2.401,35 0,71 86,76

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 777,0 3,04 2.362,08 0,70 87,46

 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 2,0 1.142,58 2.285,16 0,68 88,13

 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 28,0 81,39 2.278,92 0,68 88,81

 91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 40,0 49,60 1.984,00 0,59 89,40

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 349,8 4,99 1.745,50 0,52 89,92

 8168 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, uma folha, 

de correr , inclusive batente e ferragens.

Esquadrias de Madeira un 1,0 1.704,07 1.704,07 0,51 90,42

 91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 20,0 81,81 1.636,20 0,49 90,91

 94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,96 74,16 1.554,39 0,46 91,37

 104487 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022- 

EXECUÇÃO LAJE DE CONCRETO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,45 3.337,27 1.501,77 0,45 91,81

  



  

 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 13,7 109,02 1.493,57 0,44 92,26

 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 2,06 716,00 1.474,96 0,44 92,69

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 349,8 4,10 1.434,18 0,43 93,12

 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 656,70 1.313,40 0,39 93,51

 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 162,75 1.302,00 0,39 93,90

 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 1.296,98 1.296,98 0,38 94,28

 10759 ORSE Divisória em granito cinza andorinha, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 1,8 716,00 1.288,80 0,38 94,66

 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 1.208,05 1.208,05 0,36 95,02

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 12,3 96,22 1.183,50 0,35 95,37

 104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_11/2022

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 190,83 1.144,98 0,34 95,71

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 558,78 1.117,56 0,33 96,04

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 15,2 62,59 951,36 0,28 96,33

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2,25 394,61 887,87 0,26 96,59

  



  

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 70,0 12,60 882,00 0,26 96,85

 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 8,8 98,78 869,26 0,26 97,11

 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 67,1 12,90 865,59 0,26 97,37

 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un 9,0 89,56 806,04 0,24 97,60

 11180 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

Azulejos e Cerâmicas m² 4,53 175,55 795,24 0,24 97,84

 C0606 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm POÇOS E CAIXAS m² 3,0 256,42 769,26 0,23 98,07

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 236,19 2,82 666,05 0,20 98,27

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 125,20 626,00 0,19 98,45

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

pt 5,0 125,17 625,85 0,19 98,64

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 120,0 4,88 585,60 0,17 98,81

 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 4,7 102,75 482,92 0,14 98,95

 91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 7,1 65,10 462,21 0,14 99,09

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 60,0 7,60 456,00 0,14 99,23

 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 98,40 393,60 0,12 99,34

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 16,8 19,56 328,60 0,10 99,44

 97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 48,04 288,24 0,09 99,53

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 138,43 276,86 0,08 99,61

 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 126,04 252,08 0,07 99,68

  



  

 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 3,5 56,21 196,73 0,06 99,74

 88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

PISO - PISOS M 15,4 11,78 181,41 0,05 99,80

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,96 88,64 173,73 0,05 99,85

 C4830 SEINFRA JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE 

VIDRO

ESQUADRIAS METÁLICAS m² 0,25 541,93 135,48 0,04 99,89

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 25,93 129,65 0,04 99,93

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 48,88 97,76 0,03 99,95

 4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

Tratamentos de Superfícies m² 2,61 26,36 68,79 0,02 99,97

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 49,26 49,26 0,01 99,99

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,65 53,75 34,93 0,01 100,00

_______________________________________________________________

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA 1121411630

Total do BDI 75.500,46

Total Geral 337.101,92

Total sem BDI 261.601,46

  



PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 – CENTRO, CEP 65.805-000

FONE: (99) 3531-1212 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

OBRA: HORA: MÊS:

LOCAL: RUA RAIMUNDO BRAÚNA - NOVA FORTALEZA - ZONA URBANA 84,61% 47,70%

FONTE: SINAPI 11/2023 MARANHÃO; ORSE 11/2023; SEINFRA 27 - DESONERADO BDI: 28,86%

COD HORA % MES % HORA % MES %

A 17,80 17,80 37,80 37,80

A1 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 8,00 8,00 8,00 8,00

A9
1,00 1,00 1,00 1,00

B 47,22 18,16 47,22 18,16

B1
17,88 0,00 17,88 0,00

B2
3,95 0,00 3,95 0,00

B3
0,87 0,66 0,87 0,66

B4
10,96 8,33 10,96 8,33

B5
0,07 0,05 0,07 0,05

B6
0,73 0,56 0,73 0,56

B7
1,50 0,00 1,50 0,00

B8
0,11 0,08 0,11 0,08

B9
11,11 8,45 11,11 8,45

B10
0,04 0,03 0,04 0,03

C 10,80 8,22 10,80 8,22

C1
4,55 3,46 4,55 3,46

C2
0,11 0,08 0,11 0,08

C3
3,15 2,40 3,15 2,40

C4
2,61 1,99 2,61 1,99

C5
0,38 0,29 0,38 0,29

D 8,79 3,52 18,26 7,17

D1
8,41 3,23 17,85 6,86

D2
0,38 0,29 0,41 0,31

84,61 47,70 114,08 71,35TOTAL (A+B+C+D)

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Auxílio Acidente de Trabalho

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS

SECONCI

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença PaternidadE

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Salário Educação

ENCARGOS SOCIAIS:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

COM DESONER. SEM DESONER.

DESCRIÇÃO

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes 

no espaço PRECAVI e em seus anexos.
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INDICADA

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO:

ARQUITETA:

DESENHO:

DESCRIÇÃO:

ESCALA:DATA:

ARQUIVO: 01
01

INST01- VIDA NOVA

PE
Rua Raimundo Braúna, N100, Bairro Nova
Fortaleza,  FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -

MA

BIANCA AQUINO
CAU: A257169-2

PROJETO INSTITUIÇÃO - PRECAVI

Planta de situação e planta baixa

NILSI CLAUDETE DE CARVALHO
PRESIDENTE PRECAVI

P1- 2,50x2,10
P2- 0,80x2,10
P3- 0,70x2,10
P4- 0,60×2.10
P5- 0,80x2,10
P6- 0,90×2,10
P7- 0,80x2,10
P8- 0,90x2,10
P9- 0,95x2,10
P10- 1,20x2,10
P11- 1,35×2,10
P12- 1,15x2,10
P13- 1,15x2,10
P14- 0,85x2,10
P15- 1,00x2,10
P16- 3,95x2,10
P17- 0,80x2,10
P18- 1,47x2,10
P19- 1,15x2,10
P20- 2,10x2,10
P21- 1,07X2,10
P22- 1,10X2,10
P23- 0,90x2,10

FERRO - CORRER
VIDRO TEMPERADO - ABRIR
MADEIRA - ABRIR
MADEIRA - ABRIR
ALUMÍNI/VIDRO TEMPERADO
MADEIRA - ABRIR
MADEIRA - ABRIR
FERRO - CORRER
FERRO - CORRER
MADEIRA - ABRIR
VIDRO TEMPERADO - CORRER
FERRO - CORRER
FERRO - CORRER
FERRO - ABRIR
FERRO - ABRIR
FERRO - CORRER
FERRO - ABRIR
FERRO - ABRIR
FERRO - ABRIR
FERRO - ABRIR
FERRO - CORRER
VIDRO TEMPERADO - CORRER
VIDRO TEMPERADO - CORRER

UN
01
01
13
13
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS / PORTÕES
ESPECIFICAÇÕES MATERIAL

J1-1,50x1,00/1,10
J2-1,60x1,00/1,10
J3-1,50x1,00/1,10
J4-1,15x1,00/1,10
J5-1,15x1,00/1,10
J6-0,60x0,40/1,70
J7-0,45x0,40/1,10
J8-2,50x1,00/1,10
J9-1,50x1,00/1,10
J10-1,65x1,00/1,10
J11-2,35x1,00/1,10
J12-2,00x1,00/1,10
J13-0,80x1,00/1,10
J14-1,50x1,00/1,10
J15-1,20x1,00/0,30
J16-1,45x1,00/1,10
J17-1,55x1,00/1,10
J18-2,10×0,80/1,70
J19-2,50x0,80/1,70
J20-1,15x1,00/1,10
J21-1,50x1,00/1,10
J22-2,95×1,00/1,10

ALUMÍNI/VIDRO - CORRER/ FIXA
FERRO - CORRER/ FIXA
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
ALUMÍNI/VIDRO - CORRER/ FIXA
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
FERRO - CORRER/ FIXA
FERRO - CORRER/ FIXA - TIPO 1
FERRO - CORRER/ FIXA
FERRO - CORRER/ FIXA
FERRO - CORRER/ FIXA
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
FERRO - CORRER/ FIXA - TIPO 2
ALUMÍNI/VIDRO - CORRER/ FIXA
FERRO - CORRER/ FIXA - TIPO 1
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
ALUMÍNI/VIDRO - BASCULANTE
ALUMINI/VIDRO - BASCULANTE
FERRO - CORRER/ FIXA - TIPO 3
FERRO - CORRER/ FIXA - TIPO 3

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS / PORTÕES
ESPECIFICAÇÕES MATERIAL

UN
01
04
08
01
01
11
03
03
01
04
01
06
04
03
01
03
01
02
02
04
04
03

  TIPO                                   MATERIAL   TIPO                                   MATERIAL

BANCO

01
02

sobeSANITÁRIO INFANTIL
A= 19.28m²

+0.22

BANHO 02
A= 3.61m²

+2.13

BANHO 01
A= 3.61m²

+2.13

3

2

1

1 2 1B05

P4

210

80 80 50

AM1

P2

P2

P3

P3

P3

P3 P3 P3

P3

P3

P3

P3

P20 P14

P4 P4 P4 P4 P4

P4

P4

P4

P4 P4 P4

P6

P5

P7

P3

P4P15

P3

P10

P11

P12

P8 P9

P8

P21

P22

P18P19

P23

P3

P3

P16

P1

P13

P3

J3 J3

J3

J3

J3

J3J3

J2

J2

J2

J2

J4J5

J6 J6 J6

J6 J6

J6

J6

J11 J8J9

J8 J8

J9

J9

J12

J12 J12

J10

J10 J10

J16 J16 J16

J14

J17 J17

J14

J14

J21

J21

J21

J21

J14 J20 J20 J20

J20

J19

J6

J7

J7 J7

J15

J18

J18

J19

J19

J13

J13

68515684156311525911525015431502353455510540105281052810528101522001671023

39
90

F

E

A
B

C
D

H

G

K
J

I

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC.: 1/2500

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/100

400 2364 17 773 15 802 15 684 15 685

15
40

15
70

4
48

15
53

15
0

10
3

15
0

54
15

59
15

0
11

5
15

0
59

15
75

15
0

14
5

15
0

75

15
40

15
75

2
15

51
0

15
53

3
15

59
5

1558518027216822515024011515524115513615220014520214566156590611521415440151651515015100160971559215

122061580211562144707021559215

5801

30
4

12
0

68
85

18
15

15
85

33
12

0
28

0
15

41
7

93
15

75
2

15
55

59
5

15
53

3
15

51
0

15
75

2
15

15
40

70
11

4
85

15
22

7
20

20
1

20
13

8
15

11
7

12
0

15
42

2
15

26
9

15
60

7
25

2
15

42
2

15

23
30

86
15

32 46 70 29 133 46 167 29 63 80 815 93 110 28 295 1540 50 196 36 27 38 200 60 2719 116 4115 100

23 158 157 198 167 15 276 159 91 15 121 116 188 116 153 116 55

521 15 167 15 526 15 850 15

15
80

36
10

5
46

18
6

84
33

7
85

15 219 56 33 60 133 112 33 61 163 99 33 72 163 90 15 466 15 114 15 525 522 501 33

15
1327 15 595 15 1580

24
3

20
90

43
25

0
25

25
4

15
57

8
20

5

24
3

69
7

78
3

14
0

15
52

2
14

0
65

3
15

48
80

13
15

59
7

15
14

0
15

13
15

15
14

1
15

59
7

15
15

88
15

88

170 15 175 15 818 15 372

375 1205

833 15 40 200 114 200 40 15 466 15 114 49 250 160 250 65 15 134 150 245 150 106

833 15 594 15 466
15

114 15 780 15 785

24
3

15

32
2

13
4

15

20
1

15
24

16
0

15
3

16
0

15
9

15
10

7
15

24
75

22
15

0
16

4
14

8
20

15
30

1
29

90
87

15
0

15
25

70
17

6
15

0
82

15
21

81
31

9
15

15

24
3

69
8

66
0

15
10

7
15

60
3

15
30

1
35

6
15

50
3

15
42

0
15

1535 200 258 70 311520 235 31 165 30 114 15 28 70 95 150 127 250 601534 70 60 150 181
15

275
594 15 466 15 114 15 780 15 495

15
275

91
13

0
80

15
73

60
73

15
73

60
73

15
12

3
90

23
15

16
8

15
43

9
15

30
1

15
20

5
15

20
5

15
23

6
15

16
8

15
43

9

175 68 60 51 22 60 122 60 65 45 4615 802

125 15 240 15

175 16 74 15 74 15 74 15 78 15 74 15 134 15 15

13
0

10
8

67
30

51
15

69
15

0
80

25
2

23
32

0

6380146 15

15
10

3
80

23
0

80
10

4
15

15
59

7
15

15 96 60 28 60 122 60 60 60 37 15 300 15 264 42 153 40 294 23 241 23 252 23 241 15 98 80 98

4057

PAREDE A SER DEMOLIDA PAREDE A SER EXECUTADA PAREDE EXISTENTE

LEGENDA PAREDES

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 01

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 01

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 02

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 02

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 03

AutoCAD SHX Text
AVENIDA 03

AutoCAD SHX Text
AVENIDA TANCREDO NEVES

AutoCAD SHX Text
RUA QUATRO DE MAIO

AutoCAD SHX Text
RUA RAIMUNDO BRAÚNA

AutoCAD SHX Text
RUA RAIMUNDO BRAÚNA

AutoCAD SHX Text
RUA ANTONIO ALVES CAVALCANTE

AutoCAD SHX Text
RUA ANTONIO ALVES CAVALCANTE

AutoCAD SHX Text
AVENIDA JOSÉ SARNEY

AutoCAD SHX Text
RUA NARCISO TEIXEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA NARCISO TEIXEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA PEDRO TEIXEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA PEDRO TEIXEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA EDMAR NOGUEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA EDMAR NOGUEIRA

AutoCAD SHX Text
RUA Dr. BERNARDINO

AutoCAD SHX Text
RUA MARACANÃ

AutoCAD SHX Text
RUA CONDENSA

AutoCAD SHX Text
CÂMERA DE VEREADORES

AutoCAD SHX Text
PRAÇA PRIMEIRO DE ABRIL

AutoCAD SHX Text
PRAÇA PRIMEIRO DE ABRIL

AutoCAD SHX Text
POSTO DE SAÚDE

AutoCAD SHX Text
U.I SÃO RAIMUNDO NONATO

AutoCAD SHX Text
DELEGACIA DE POLICIA

AutoCAD SHX Text
CÂMERA DE VEREADORES

AutoCAD SHX Text
PRAÇA PRIMEIRO DE ABRIL

AutoCAD SHX Text
PRAÇA PRIMEIRO DE ABRIL

AutoCAD SHX Text
DELEGACIA DE POLICIA

AutoCAD SHX Text
ASSOCIAÇÃO PRECAVI - PROGRAMA VIDA NOVA

AutoCAD SHX Text
BAIRRO NOVA FORTAELZA

AutoCAD SHX Text
BAIRRO AREA AVANÇADA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O



OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

REVISÕES

A
1 

- 8
41

x5
94

m
m

INDICADA

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO:

ARQUITETA:

DESENHO:

DESCRIÇÃO:

ESCALA:DATA:

ARQUIVO: 01
03

INST01- VIDA NOVA

PE
Rua Raimundo Braúna, N100, Bairro Nova
Fortaleza,  FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -

MA

BIANCA AQUINO
CAU: A257169-2

PROJETO INSTITUIÇÃO - PRECAVI

Planta chave, DET. 1, Det. 1/1  banho
infantil e banho 02, Det. 1/2  Rampa

NILSI CLAUDETE DE CARVALHO
PRESIDENTE PRECAVI
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PAPELEIRA METÁLICA

VÁLVULA DE DESCARGA COM
DUPLO ACIONAMENTO

REGISTRO DO CHUVEIRO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM
MANGUEIRA PLÁSTICA

DEGRAUS REVESTIDOS COM CERÂMICA
BRANCA ANTIDERRAPANTE (40x40cm), COM
ACABAMENTO DOS CANTOS VIVOS COM
PERFIL DE PVC TIPO CANTO EXTERNO

PAREDE EM CERÂMICA COR
BRANCO GELO(30x40 cm)

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA
- COR BRANCO GELO

FAIXA EM CERÂMICA 10x10 cm
- COR AZUL

PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOX POLIDO d=30mm
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B04

B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  4,73x0,60+1,15X0,60/H=0,9m - COZINHA  - preparo

B03

DIVISÓRIAS  - DV
GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm / alt. 120cm - BANHO INFANTIL

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,50x0,55/H=0,9 m) - BANHO 01

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,70x1,70/H=0,90 m) - BANHO INFANTIL - trocadorB01

BANCADAS - B*

BANCO - BC*
BC1 BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - (0,4x1,6/H=0,40m) - BANHO INFANTIL

DV1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,53x3,57/H=0,60 m) - BANHO INFANTIL - bancadaB02

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,55x0,70/H=0,90 m) - BANHO 2 - bancada

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

90 x 210 01 01 folha - de abrir Cozinha 02

100 x 210 01 01 folha - de abrir Banheiro Infantil

60 x 210 02 Banheiros 0101 folha - de abrir

PA1

PA2

PA3

Quantidade

JV-1

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)
250 x 60 01

Quant. AMBIENTES

160 x 80 01
30 x 30 02

200 cm - maximar

Banho Infantil
Banheiros 01 e 02

Cozinha 02

Área(m²) ÁreaTotal
(m²)

130 cm - maximar
180 cm- maximar

01
150 x 160 01 50 cm - correr

1,5

2,4
1,28
0,09

1,5

2,4
1,28
0,18

230 x 60 01 200 cm - maximar Cozinha 021,38 1,38
Cozinha 02

JV-2

JV-3

JV-4

JV-5

 160 x 85 01 Banho infantil130- fixa1,28 1,28JV-6

PAREDE A SER DEMOLIDA PAREDE A SER EXECUTADA PAREDE EXISTENTE

PISO
1- CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR CINZA MÉDIO, ANTIDERRAPANTE
2 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5,  COR CINZA MÉDIO,  ACETINADO

1 - PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA
2 - CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO
3 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO,  FAIXA CERÂMICA 10x10cm (vermelha e azul)
     E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver ampliações)
4 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,50m

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA PAREDES

1 - FORRO DE GESSO  COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR
     BRANCO NEVE
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INDICADA

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO:

ARQUITETA:

DESENHO:

DESCRIÇÃO:

ESCALA:DATA:

ARQUIVO: 02
03

INST01- VIDA NOVA

PE
Rua Raimundo Braúna, N100, Bairro Nova
Fortaleza,  FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -

MA

BIANCA AQUINO
CAU: A257169-2

PROJETO INSTITUIÇÃO - PRECAVI

Planta chave, DET. 2 ampliação
cozinha

NILSI CLAUDETE DE CARVALHO
PRESIDENTE PRECAVI

DET. 2 PLANTA VISTA 01
ESC.: 1/100

DET. 2 VISTA 02
ESC.: 1/100

DET. 2 VISTA 04
ESC.: 1/100

DET. 2 PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR
ESC.: 1/75

DET. 2 PLANTA COZINHA
ESC.: 1/75

B04

B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  4,73x0,60+1,15X0,60/H=0,9m - COZINHA  - preparo

B03

DIVISÓRIAS  - DV
GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm / alt. 120cm - BANHO INFANTIL

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,50x0,55/H=0,9 m) - BANHO 01

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,70x1,70/H=0,90 m) - BANHO INFANTIL - trocadorB01

BANCADAS - B*

BANCO - BC*
BC1 BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - (0,4x1,6/H=0,40m) - BANHO INFANTIL

DV1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,53x3,57/H=0,60 m) - BANHO INFANTIL - bancadaB02

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,55x0,70/H=0,90 m) - BANHO 2 - bancada

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

90 x 210 01 01 folha - de abrir Cozinha 02

100 x 210 01 01 folha - de abrir Banheiro Infantil

60 x 210 02 Banheiros 0101 folha - de abrir

PA1

PA2

PA3

Quantidade

JV-1

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)
250 x 60 01

Quant. AMBIENTES

160 x 80 01
30 x 30 02

200 cm - maximar

Banho Infantil
Banheiros 01 e 02

Cozinha 02

Área(m²) ÁreaTotal
(m²)

130 cm - maximar
180 cm- maximar

01
150 x 160 01 50 cm - correr

1,5

2,4
1,28
0,09

1,5

2,4
1,28
0,18

230 x 60 01 200 cm - maximar Cozinha 021,38 1,38
Cozinha 02

JV-2

JV-3

JV-4

JV-5

 160 x 85 01 Banho infantil130- fixa1,28 1,28JV-6

PAREDE A SER DEMOLIDA PAREDE A SER EXECUTADA PAREDE EXISTENTE

PISO
1- CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR CINZA MÉDIO, ANTIDERRAPANTE
2 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5,  COR CINZA MÉDIO,  ACETINADO

1 - PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA
2 - CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO
3 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO,  FAIXA CERÂMICA 10x10cm (vermelha e azul)
     E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver ampliações)
4 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,50m

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA PAREDES

1 - FORRO DE GESSO  COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR
     BRANCO NEVE



BANHO 01
A= 3.61m²

+2.13

SALA DOS PROFESORES
A= 19.98m²

+0.35

SALA 05
A= 8.25m²

+0.25

125 15 160 70 10

15
51

30
52

15
10

8
13

0

15
13

3
15

23
8

125 255

58
65

10
15

23
8

Ja
ne

la
 e

xis
te

nt
e

PA3

AM1

BANHO 01
A= 3.61m²

+2.13

SALA DOS PROFESORES
A= 19.98m²

+0.35

SALA 05
A= 8.25m²

+0.25

125 15 160 70 10

15
51

30
52

15
15

0
88

15
13

3
15

23
8

125 255

65
10

15
23

8

Ja
ne

la
 e

xis
te

nt
e

B05

PA3

JV-5

H 
PA

PE
LE

IR
A

45
 A

 5
0c

m H 
RE

G
IS

TR
O

10
5 

A
 1

10
cm

H 
ES

G
O

TO
55

cm

H 
Á

G
UA

60
cm

H 
PO

R 
C

IM
A

 D
A

 C
UB

A
90

 A
 9

2c
m

H 
C

HU
V

EI
RO

22
0

H 
D

UC
HA

40
cm

H 
TO

M
A

D
A

24
0

H 
BO

X
19

0 
cm

H 
ES

G
O

TO
11

0c
m

H 
Á

G
UA

12
0c

m

H 
PO

R 
C

IM
A

 D
A

 C
UB

A
90

 A
 9

2c
m

PO
RT

A
 T

O
A

LH
A

15
5 

A
 3

20
cm

BOX COM PORTA DE
CORRER EM VIDRO
INCOLOR E KIT TECNO LOCK

H 
JA

N
EL

A
17

0 
cm

VISTA 02 BANHO 1 
ESC.: 1/50

VISTA 03 BOX 
ESC.: 1/50

VISTA 01 BANHO 1 
ESC.: 1/50

i=8,33%i=8,33%

120 90 110 150

12
0

so
be

so
be

1234

Balcão

COZINHA1
A= 28.19m²

CAMARA FRIA
A=10.89m²

D
ispensa

COZINHA2
A= 20.10m²

VEST. FUNC.
MASC.

                           3.78 m²

BÇ1 BÇ1 BÇ1

BÇ1BÇ1BÇ1

BÇ1 BÇ1 BÇ1

BANCO

01
02

sobeSANITÁRIO INFANTIL
A= 19.28m²

+0.22

AM1

80 80 50

BANHO 02
A= 3.61m²

+2.13

1

2

3

1 4 1

BANHO 01
A= 3.61m²

+2.13

PLANTA CHAVE
ESC.: 1/200

VER DET. 2

A
2 

- 5
97

x4
20

m
m

INDICADA

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

PROPRIETÁRIO:

ARQUITETA:

DESENHO:

DESCRIÇÃO:

ESCALA:DATA:

ARQUIVO: 03
03

INST01- VIDA NOVA

PE
Rua Raimundo Braúna, N100, Bairro Nova
Fortaleza,  FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -

MA

BIANCA AQUINO
CAU: A257169-2

PROJETO INSTITUIÇÃO - PRECAVI

Planta chave, DET. 3 banho 01

NILSI CLAUDETE DE CARVALHO
PRESIDENTE PRECAVI

3

2

1

DET. 3 PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR
ESC.: 1/100

DET. 3 PLANTA 
ESC.: 1/100

1 2 1

1 2 1

B04

B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  4,73x0,60+1,15X0,60/H=0,9m - COZINHA  - preparo

B03

DIVISÓRIAS  - DV
GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm / alt. 120cm - BANHO INFANTIL

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,50x0,55/H=0,9 m) - BANHO 01

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,70x1,70/H=0,90 m) - BANHO INFANTIL - trocadorB01

BANCADAS - B*

BANCO - BC*
BC1 BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - (0,4x1,6/H=0,40m) - BANHO INFANTIL

DV1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,53x3,57/H=0,60 m) - BANHO INFANTIL - bancadaB02

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -   (0,55x0,70/H=0,90 m) - BANHO 2 - bancada

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

90 x 210 01 01 folha - de abrir Cozinha 02

100 x 210 01 01 folha - de abrir Banheiro Infantil

60 x 210 02 Banheiros 0101 folha - de abrir

PA1

PA2

PA3

Quantidade

JV-1

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)
250 x 60 01

Quant. AMBIENTES

160 x 80 01
30 x 30 02

200 cm - maximar

Banho Infantil
Banheiros 01 e 02

Cozinha 02

Área(m²) ÁreaTotal
(m²)

130 cm - maximar
180 cm- maximar

01
150 x 160 01 50 cm - correr

1,5

2,4
1,28
0,09

1,5

2,4
1,28
0,18

230 x 60 01 200 cm - maximar Cozinha 021,38 1,38
Cozinha 02

JV-2

JV-3

JV-4

JV-5

 160 x 85 01 Banho infantil130- fixa1,28 1,28JV-6

PAREDE A SER DEMOLIDA PAREDE A SER EXECUTADA PAREDE EXISTENTE

PISO
1- CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR CINZA MÉDIO, ANTIDERRAPANTE
2 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5,  COR CINZA MÉDIO,  ACETINADO

1 - PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA
2 - CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO
3 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO,  FAIXA CERÂMICA 10x10cm (vermelha e azul)
     E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver ampliações)
4 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,50m

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA PAREDES

1 - FORRO DE GESSO  COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR
     BRANCO NEVE
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