Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

LOUCAS E ACESSORIOS

O vaso sanitario do BWC feminino devera ser substituido.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa.

50 ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM DANIEL COMBONI NO
POVOADO TABOCA (ZONA RURAL).

E necessario que todos os materiais a serem empregados durante a obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Ao longo dos servigos da obra serd realizada periddica remog¢ao de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalagdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados.

Havendo duvidas na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca op¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo
de Obras que, se necessario, buscara o apoio para essa defini¢ao e para maiores esclarecimentos

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado
Deverao ser afixadas em local bem visivel, 01 placas indicativa da obra, em chapa de
aco galvanizado com armag¢ao em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo 2x1,125m

conforme modelo a ser definido pela FISCALIZACAO.

5.1.2 Demoli¢cao de Alvenaria de bloco furado
Demoli¢ao de faixa de alvenaria de tijolos cerdmicos furados, para a instalacdo de
eletrodutos e tomadas e demolicdo total de paredes a serem removidos. Todas as recomendagdes

e especificacdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
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entulhos provenientes da demoli¢do deverdo ser imediatamente removidos aos locais

especificados pela FISCALIZACAO.

A medic¢do serd por metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

Todas as demoli¢des necessarias a execucdo da obra serdo de responsabilidade da
Contratada e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a integridade do lugar e de seus usudrios. Nao sera permitido o
reaproveitamento dos materiais oriundos de paredes a serem demolidas especificadas no
projeto.

Os materiais resultante de demoli¢des, remocdes e limpezas deverd ser retirado, pela
Contratada da area da construcdo, conforme deliberacio da Comissdo de Fiscalizacdo. E de

responsabilidade da Contratada o descarte deste material.

5.1.3 Remocgdo de portas e janelas
Remocao das janelas e portas, sem reaproveitamento, cuidadosamente, para nao atingir

a alvenaria da drea interna e externa, para instalagdo de novas esquadrias, conforme projeto.

5.1.4 Remocio de Loucas

Remogao de Lougas ¢ acessorios defeituosos na edificagao.

5.1.5 Demolicao de revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos deverao ser demolidos cuidadosamente, com a utilizagao
de ferramentas adequadas de modo a nao danificar as instalagdes e equipamentos existentes no
local. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da

obra como entulho.

5.1.6 Demoli¢io de argamassas
Demolicdo de da argamassa de reboco para ser refeita.

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 Escavacao Manual
As escavagoes necessarias a construgao de fundagdes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos. Ela dependera da natureza

do solo, caracteristicas do local e do volume escavado. Em alguns casos, as escavacgoes
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poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as

condig¢des necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.
Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecao adequada.
As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverdo ser estabilizadas
de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Os pilares dos muros serdao executados a cada 3 metros.

5.2.2 Apiloamento com maco
Os fundos das fundagdes deverdo ser molhados e fortemente apiloados para

recalques.

5.2.3 Aterro e aterro manual apiloado

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material escavado na obra, € sera
executado em camadas sucessivas de altura maxima de 20cm, molhadas e apiloadas
convenientemente. A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio
de pontaletes.

Em toda area a ser aterrada serdo feitos limpeza e o devido preparo, com remog¢ao
da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanéncia
seja prejudicial a estabilidade dos aterros.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactacao, ou
que estejam com espessura maior que a especificada, serd escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada, antes do
langamento da camada sobressalente.

O aterro confinado entre baldrames serd espalhado em camadas com espessura
nao superior a ja citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau
de compactacao desejado.

Em caso de paralisacao da execucao do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servicos ficardo condicionados a inexisténcia de excesso de umidade ou de lama
superficial.

O aterro a ser executado devera ser com material escavado no local e de

emprestimo, colocado em camadas de no maximo 20,00 cm de altura, quando necessario,

evitar
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molhado, apiloado ou compactado.

5.3 INDRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5.3.1 Lastro de concreto

O lastro devera apresntar 3,0 cm de espessura e ¢ destinada a evitar a penetracao
de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar. Deverd ser aplicado em toda
fundagdo sendo executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5

(cimento, areia media e pedra britada n°® 1);

5.3.2 Alvenaria de embasamento de tijolo ceramico deitado (baldrame):

Sobre as fundagdes corridas esta previsto baldrame com altura de 20cm, exceto
as novas paredes dos banheiros, que serao de 10cm, que devera observar rigorosamente
os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar o levantamento das paredes.

Serao executados com tijolos ceramicos bem prensados, assados, sem falhas ou
fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terda espessura de 12,0 mm com
argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8;

Os baldrames receberdo chapisco no trago 1:4 (cimento e areia grossa).

5.3.3 Estrutura em concreto armado fck =25 MPa:

Nas fundacgdes, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural,
devera ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA e ago CA50 ¢ CA60.

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, devera ser
utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA e ago CAS50.

Todos os servigos de concreto armado deverdo ser realizados de acordo com as
prescrigoes da NBR- 6118. Chama-se a ateng¢ao de que ndo devera ser previsto remendos
ou nateamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento
indicado. A concretagem somente serd efetuada apds verificagdo e autorizacdo pela
Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem
de dutos.

FORMAS

Poderao ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
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face, chapas de compensado ou chapas metélicas; dispensando-se o aplainamento nos

elementos que nao vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerao aos
niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverao serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
com a utilizagdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atengao
quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos,
verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarracdo do arame, mas exigindo-se o
contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).

ARMADURA

Constitui-se de barras de ago de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-6118,
especialmente item 9. Espacgadores: a fim de facilitar a colocacdo e cobrimento da
armadura, considera-se a utiliza¢do de espacadores plasticos ou de tacos de argamassa
(rapaduras). Na posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados
espagadores metalicos (caranguejos). A colocacdo dos espacadores devera ser feita
anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para concretagem.

CONCRETAGEM

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado,
com fornecimento prévio da composi¢ao do trago em peso; Vetar o uso de concreto
bombeado caso nao houver plano de concretagem e consequente refor¢co do escoramento,
estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de aditivos: somente
sob consulta prévia a Fiscaliza¢do, acompanhada de justificativa por escrito;

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, nao sendo permitido,
entre o fim do preparo ¢ o fim do langamento, intervalo superior a 1 hora, quando
utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderd ser dilatado de acordo com as
especificagdes do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o seu processo de
pega. A temperatura do concreto no momento do langamento ndo devera ser superior a
30°C em condi¢des atmosféricas normais. Em nenhuma hipétese se fara o lancamento
apos o inicio da pega, nem sera permitida a redosagem.

CURA
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Por aspersao, iniciada 24h ap6s a concretagem, no minimo por 14 dias, duas

vezes por dia (manha e tarde) ou mais em dias fortes de insolagdo. De acordo com o
Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apos solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela Fiscaliza¢ao das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no
Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo serd obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdo. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela
Fiscalizagao.

Em conformidade com as determinacdes da NBR-6118. Prever a necessidade de
aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que ndo haja

trabalho em obra.

5.4  ALVENARIA

5.4.1 Alvenaria de vedacdo 9x19x19 cm

Compreende a execucdo de alvenarias de vedagdo com tijolos ou blocos.

Alvenaria executada com tijolos resistentes a altas temperaturas. E utilizada,
principalmente, na industria de transformagao, em altos fornos sidertrgicos, fornos da industria
de cimento, de vidros e de materiais ceramicos, caldeiras, na indudstria quimica, petroquimica e
de papel etc.

A nivel da média e pequena empresa, pode ser utilizada no revestimento interno de
fornos de padarias, fornos de ceramicas artesanais, em churrasqueiras de restaurantes etc.

Os tijolos, por apresentarem composi¢ao quimica (combinagdes de Aluminio, Cromo,
Magnesita e Silica entre si € com outros elementos) e processo de fabricagao complexos, além
de requererem mao de obra especializada para o assentamento, tornam-se muito caros para
utilizagdo ndo industrial. Entretanto, podem ser adquiridos tijolos considerados como refugo de
producdo a pregos accessiveis. O assentamento em fornos ¢ feito com argamassas refratarias
apropriadas para cada tipo de alvenaria.

Os materiais sdo fabricados, nas mais diversas formas, dimensdes e composi¢des
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quimicas, por empresas especializadas.
Régua de madeira com comprimento igual ao “pé direito” (distancia do piso ao teto) do
pavimento, graduada com distancias iguais a altura nominal do bloco ou tijolo a ser empregado,

acrescido da espessura da junta, que serve do gabarito para o assentamento.

5.5 PISO E REVESTIMENTO DE PISO

5.5.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Devera ser retirado restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos
a base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que possibilite essa a¢cdo; Realizar
o apiloamento da superficie para a regularizacao de sua base;

Varrer bem a superficie onde serd aplicada o contrapiso eliminando o p6 e outras
particulas; a partir do nivel de referéncia, transferir os pontos de niveis para todos os cdmodos
utilizando-se a mangueira de nivel ou o nivel a laser. Nesta etapa, observar os pontos em que o

Contrapiso serd mais alto ou mais baixo dependendo do comodo;

Assentar as taliscas (pedagos de ceramica ou tijolo) utilizando-se a mesma argamassa
que sera utilizada no contrapiso. As taliscas deverao ser assentadas com distanciamento maximo
de 2m, e respeitando os caimentos nas areas frias;

Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a argamassa para
contrapiso numa quantidade para sobrepor a altura das taliscas. Em seguida, compactar com o
socador manual;

Com o auxilio da régua de aluminio, nivelar a argamassa excedente até que a mestra
fique no mesmo nivel das taliscas. Com a mestra executada deve-se retirar as taliscas. Realizar
o procedimento utilizado para as mestras em todo o comodo e executar o Contrapiso.

Sarrafear toda a superficie, utilizando régua metdlica apoiada sobre as mestras em
movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da argamassa até que seja atingido o nivel das
mestras; preencher os espagos vazios com argamassa, nao se esquecendo de compacta-las.

Iniciar o acabamento logo apos terminar o sarrafeamento, umedecendo a superficie com
agua, utilizando brocha para borrifar por cima do piso. Com o auxilio de uma desempenadeira,

deixar o Contrapiso bem uniforme.

5.5.2 Revestimento ceramico 45x45
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Sera executado revestimento em ceramica tipo grés ou semi-grés de dimensao 45 x 45

cm, com nivel de resisténcia PEI igual a 3. Terdo juntas de Smm e serdo assentados com
argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3 ou com argamassa cola.

Os revestimentos deverao ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com tetos
e paredes. O rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor
compativel com a da ceramica.

Devera ser aplicado o rodapé em todas as paredes necessarias com 0O mesmo
revestimento aplicado no piso e a altura do mesmo de 7cm. Qualquer eventual modificagao a

Fiscaliagao devera ser consultada.

Os pisos ceramicos deverao ser de 1? qualidade, com colocagdo uniforme e vitrificagao
homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de ago; ndo deverdo apresentar
deformacdes, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes
com argamassa pré-fabricada de cimento colantede boa qualidade. As pegas deverdo ser
classificadas por dimensdes, aplicando nummesmo ambiente, pecas de uma Unica classe. As
pecas deverdo ser assentadas comjuntas de espessura constante, ndo superior a 1,00 cm
considerando nivel para as juntas horizontais. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Ap6s cinco dias do assentamento 0s pisos
ceramicos deverdo ser rejuntados, aplicado com espatula de borracha; o excesso devera ser
retirado com pano umido e apos a cura a superficie deverd ser limpa compano seco ou esponja
de aco macia. Os pisos ceramicos deverao ser assentados comargamassa pré-fabricada de
cimento colante.

O piso ceramica esmaltado com placas de 45x45cm sera executado nos em todos os

ambientes da edificagao.

5.5.3 Excecucio de passeio

Sob a regularizacdo de brita graduada, no local especificado em projeto, devera ser
executado o Piso de Concreto Desempenado. Este devera apresentar espessura de 6,00 cm de
concreto com Fck= 25 MPa. O piso devera levar juntas de dilatacao com perfis retos e alinhados,
distanciados a cada 2,0 m. Estas juntas deverdo ser formadas por ripas de madeira com
espessura de 0,5 cm. O acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua

superficie final deve ser desempenada.
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5.6 COBERTURA

5.6.1 Cobertura com telha ceramica tipo Plan

O tipo de telha a empregar sera a ceramica PLAN. Devera ser feita a revisao do telhado
da cobertura (incluindo rufo e calha, caso existirem) e sera feita a substitui¢ao de telhas caso
necessario. As telhas serdo de fabricacdo mecanica, bem assadas e sem porosidades. A
colocacdo das telhas devera ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com
perfei¢do a fim de evitar a penetragdo da dgua. As telhas da cumeeira e do espigdo deverdo ser
colocadas sobre argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberao argamassa. A
cobertura com telhas ceramicas terd inclinagdo minima de 30% (angulo de 18°).

Seguir recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo
das pecas.

Serao assentadas chapins de concreto aparente com 3cm de espessura € 15cm de largura
afixado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 sobre a parede de forma

centralizada e nivelada sobre as paredes da torre da Caixa D’agua.

5.7  FORRO

5.7.1 Forro de PVC
Esta especificacdo compreende o fornecimento e a execugdo de forros de PVC.
Beneficios do forro PVC:

e Durabilidade: Resistente a umidade, atmosferas salinas e cupim.

e Facilidade de Instalacao: simples encaixe dos perfis e leveza no manuseio de
laminas eacessorios.

e Conforto: Bom isolamento térmico e acustico.

e Facilidade de manutencao: Simples desencaixe dos perfis facilita o acesso as
redesocultadas.

e Economia: dispensa pintura

e Facilidade de limpeza: Basta utilizar pano imido com dgua para manter sempre novo

e Seguranca: antichamas (ndo propaga chamas).

Sistema de Suspensao
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Utiliza perfis em ago galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca,

suspensos por arame de ago galvanizado n°® 14, se preso em laje serdo fixadas por pinos de aco
?1/4” com furos, cravados com pistola de pressao.
Forracdo do teto de obras prediais novas ou reformas como: residéncias, escritorios,

consultorios, barracoes, postos de gasolina e lojas.

5.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

A revisoes dos pontos hidraulicos e alteragdes devem seguir as orientacdes da ABNT
Associagio Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalagdo Predial de Agua Fria).

As canalizagdes serdo embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando
houver e se necessario, e ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa
finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da
fiscalizagao.

Sao utilizados registros e valvulas em instalagdes para se controlar o fluxo de fluidos,
interrompendo-o quando necessario. Os principais registros utilizados sao os
de gaveta, pressao e de esfera, podendo apresentar acabamentos como uma canopla cromada
para utilizagdo em ambientes internos.

A colocacdo dos registros deve ser feita observando o posicionamento correto com
relacdo ao prumo da parede durante sua aplicacdo e, no caso de registros de pressdo, valvulas
de descarga e retencdo deve-se verificar o sentido correto do fluxo, indicado na pega.

Em registros com canopla de acabamento cromado deve ser deixada uma folga para a
colocacdo da mesma, o que deverd ser feito apenas ao final da obra para evitar que sejam
danificados.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC (cloreto de polivinila) rigido soldavel em toda

a instalacdo que ndo permite o reaproveitamento das conexdes, entretanto, as mesmas
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apresentam maior resisténcia comparado a utilizagdo de conexdes roscaveis e ainda maior

praticidade de execugao.
Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser evitado
qualquer contato com materiais pontiagudos, metalicos ou pedregulhos.

Para sua execuc¢ao, sao necessarios:

. Lixa de pano n° 100;
. Arco de serra;

. Lima;

. Pincel;

. Solugao limpadora;
. Adesivo plastico.

Na execucao das juntas, a pontas do tubos deverd ser lixada adequadamente por
profissional experiente e em caso de cortes, os mesmos deverao ser feitos perpendicularmente
ao seu eixo, retirando-se as rebarbas deixadas com uma lima.

A parte lixada e o interior da conexao deverao ser limpos de residuos e gorduras, sera
aplicado entdo o adesivo plastico primeiro na conexao e em seguida na ponta, encaixando logo
em seguida as extremidades de forma bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual
ndo poderd ser usado, de forma alguma, para o preenchimento de espacos ou de furos na
tubulacao.

Ap6s a solda, as pecas s6 poderao ser colocadas em carga com no minimo 12 horas.

Durante a execugdo, nao poderao ser utilizados materiais que nao sejam caps ou plugs
para o tamponamento da tubulacdo.

A tubulagdo ndo deverd ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol, preservando suas

caracteristicas fisicas, evitando alteragdes na pressdo de servigo devido a dilatagdes térmicas.

INSTALACOES SANITARIAS
A revisdes dos pontos santitarios e alteracdes devem seguir as orientagdes da ABNT
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8160 (Instalacdes Prediais de Esgoto

Sanitario), NBR 13969 (Tanques sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e
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Disposi¢do Final dos Efluentes), NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais), NBR

9050 (Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos) e
orientagdes das normas padronizadoras da concessionaria local, observando-se as necessidades,
conforto e seguranca dos usudrios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando as normas e padroes estabelecidos pela ABNT, nao
devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer altera¢do devera ser informada para necessaria
atualizacdo e elaboragdo do projeto.

A tubulagdo primaria serd de PVC rigido soldavel para esgoto com didmetros de 100 e
50 mm, a tubulacdo secundaria serd de PVC rigido soldavel com didmetro de 40 mm, e a
tubulagdo de ventilacdo serd de PVC rigido soldavel com diametros de 50 e 75 mm.

As canalizagdes serdo embutidas nas paredes, no terreno € nos pisos, ndo poderdo ser
embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitaveis,
serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

As declividades das canalizacdes das instalagcdes sanitarias seguirdo os seguintes
parametros: Ramais de 40 e 50 mm: 2,0%; Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm
(tubulagdo primaria): 1,0%; Ramais de ventilagdo: 1,0%; Ramais de descarga pluvial: 1%.

Seré obrigatorio o uso de caixas de inspe¢ao com didmetro interno minimo de 60 cm
para tubulagdo primdria sempre que houver mudanga brusca no sentido ou quando a distancia
for superior a 25,00 m.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspecdo e autorizagdo da

fiscalizagao.

59 INSTALACOES ELETRICAS
Devera ser feito a revisdo de pontos de iluminagao e tomadas que nao estejam funcionam
e garantir seu bom funcionamento.

Todas as instalagOes elétricas serdo executadas com esmero ¢ bom acabamento, com
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todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo, €

firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se
meio de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte € com o peso ¢ dimensdes
do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um involucro protetor, seja pela colocagdo fora do alcance normal
de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operagao normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagdo
incombustivel protetora, ou ser efetivamente separadas de todo o material facilmente
combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares imidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais
em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou
explosdes, e onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, deve-se
usar materiais adequados e destinados especialmente a tal finalidade.

Devera ser instalado novos pontos de tomadas e substituido as placas das tomadas

existentes que ndo estejam em bom estado.

5.10 REVESTIMENTOS

5.10.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo
impermeabilizante no trago volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de Smm. Serdo
chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como montantes, vergas € outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
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Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagdes de
projeto.

O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacao € manutengao.
O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeragao for intensa, a cura do chapisco aplicado
devera ser feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela fiscalizagao.

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam as
condigdes de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.
Para aplicacao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias,
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

Sera chapiscada toda a area de alvenaria construida.

5.10.2 Revestimento ceramico 25x35 para parede

Os revestimentos ceramicos de 25x35 cm (PEI-4) serdo aplicados nos banheiros e na
cozinha com altura total de 1,80m em relacdo ao piso e alteracdes devem ser verificadas junto
a Fiscalizagao..

O assentamento com juntas a prumo, executado sobre embo¢o com cimento colante,
constituindo-se no acabamento final.

O procedimento de execugdo do revestimento com ceramicas devera obedecer ao
disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das pegas ceramicas s
podera ser iniciado, quando forem concluidos os seguintes servigos: Instalagdes elétricas e
hidraulicas (inclusive testes); contra- piso; emboco, com no minimo 7 dias de aplicado;
instalacdes de contra marcos; marcagdes dos niveis; plano executivo para defini¢ao das posi¢des
dos arremates.

A argamassa colante (AC-III) devera ser testada, antes de iniciar os servigos de
assentamento. O prazo para utilizacdo da argamassa preparada ¢ de no maximo 2,5 horas, a
partir da colocagdo da agua. A argamassa preparada devera ficar em repouso, por um periodo

de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuido. As
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pecas ceramicas deverdo estar secas, com o tardoz da peca, isento de p6. A desempenadeira

dentada devera ser de aco com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensdes aproximadas de 11
cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrancias quadradas de 6 mm de
lado.

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira,
devera ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento devera ser iniciado
apods decorridas, no minimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberagdo para realizagao
desse servico, deverao ser verificadas, por meio de percussdo com instrumento ndo contundente,
as pecas que apresentarem falhas de aderéncia (som cavo).

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir
de duas pecas ceramicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como
referéncia a cota estabelecida. Feita a marcacao, o emboco ou base devera ser umedecido.

A argamassa colante devera ser aplicada com o auxilio de uma desempenadeira dentada,
numa area que possa ser revestida num tempo maximo de 10 min. A borda inferior da ceramica
devera ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma.
Se necessario, deverao ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtengao
do seu perfeito nivelamento e prumo.

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverd ser removido. O assentamento
sO0 podera ser feito enquanto nao se formar uma pelicula esbranquigcada sobre a superficie da
argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, ndo aderir uma ligeira camada de
argamassa. Em panos com drea superior a 32 m? ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverdao
ser feitas juntas de movimentacdo, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverdo estar

dispostas, de modo que as fiadas formem angulo de 90° com a horizontal.

5.10.3 Emboc¢o/Massa tinica

O reboco (massa unica) de cada plano de parede somente sera iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes a serem executadas e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por

meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo
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entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.

Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos € embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Depois de sarrafeados, os
embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embogos serd de 20mm.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
projeto.

O embocgo devera ser iniciado somente ap6s a conclusdo dos servigos a seguir indicados,
obedecidos seus prazos minimos, 24 horas apos a aplicagdo do chapisco,

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de revestimento, excluido o
chapisco, 28 dias de idade para execu¢do do acabamento decorativo, caso o emboco seja a
camada Unica.

O procedimento de execucao do embogo devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.

O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir
textura e composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de
aplicagao.

Serdo aplicado reboco em toda a area de alvenaria a ser executada, conforme projeto.

5.10.4 Revestimento 10x10 cm

Revestimento ceramico 10x10cm para execucao na fachada com altura de 1,10m.
5.11 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira (portas, guarni¢des, alisar, etc.) deverdo obedecer
rigorosamente, quanto as dimensdes, localizagdo e tipo, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam

sua finalidade, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc.
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O assentamento dos macros de portas sera executado depois de tirado os pontos de

revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pecas especiais para se
assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto.

As guarni¢cdes de madeira serdo de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas a
alvenaria por intermédio de grampos apropriados. Serdo empregados tantos grampos quanto
necessario para garantir a perfeita fixagao.

Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serdo realizados com a maior
perfeicao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo
com as Normas técnica. O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. As
esquadrias ndo serao jamais forgadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensdes. As
esquadrias s6 poderdo assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZACAO,
todas as condigdes de execugdo das mesmas.

As portas internas e externas deverdo receber conjunto de ferragens apropriadas para
salas ou banheiros, conforme sua utilizagao.

As ferragens utilizadas serdo em latdo cromado, de acabamento brilhante, devendo ser
novas e em perfeitas condi¢des de funcionamento.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizacdes do
projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico.

Os muros possuiram grades em metalon.

5.12 PINTURA

Disposig¢des gerais para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas
as seguintes diretrizes gerais: as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras € outras substancias estranhas; as
superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; cada demao de tinta
somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas; igual cuidado devera ser tomado entre demaos

de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de
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massa; deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pegas: isolamento
com tiras de papel, pano ou outros materiais; separacdo com tapumes de madeira, chapas de
fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remocao de salpicos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovagdo da
Fiscalizagdao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientag¢do do fabricante e aplicadas na propor¢ao recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplica¢ao das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa
e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serao usadas mascaras, salvo se forem

empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo for¢ada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdao suspensos em tempos de chuva
ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indica¢des do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula ¢ com seus rotulos
intactos. A 4area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais basicos que poderdo
ser utilizados nos servigos de pintura sdo: corantes, naturais ou artificiais; dissolventes;
diluentes, para dar fluidez; aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
cargas, para dar corpo e aumentar o peso; plastificante, para dar elasticidade; secante, com o

objetivo de endurecer e secar a tinta.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que serao submetidas.

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida, lixar conforme especificagdo do fabricante antes da aplicacdo da pintura de base. Apos
esta etapa, serd aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especificacao de projeto, a
fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com 4cido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidacao se reinicie, serd aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo, conforme
especificagdo de projeto.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado) Superficies zincadas, expostas a intempéries
ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera
utilizado acido acético glacial diluido em 4gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor
qualidade, dando uma demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies,
devidamente limpas, livres de contaminagdo e secas, poderdo receber diretamente uma demao
de tinta-base.

Sera utilizada as cores da bandeira do municipio de Fortaleza dos Nogueiras-MA para

a reforma da edificagdo. Deverd haver uma faixa azul de 1,0m em relagdo ao piso acabado

5.12.1 Fundo selador acrilico em paredes
Para as areas que receberdo pintura latex acrilica, da parte externa, serdo aplicado
01(uma) demao de selador acrilico, caso seja necessarias outras demaos para obter-se a perfeita

cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com a Fiscalizagao.

5.12.2 Emassamento
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Para as pinturas das areas internas, sera aplicado 02(duas) demaos de emassamento com

massa acrilica, caso seja necessarias outras demaos para obter- se a perfeita cobertura das

superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com o a Fiscalizagao.

5.12.3 Pintura latex acrilica

Sera utilizado em todas as paredes externas da edificagdo tinta latex acrilica, nas cores
definidas no projeto, de primeira qualidade, o material devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Decorridas 24 horas da aplicacao da massa acrilica, a superficie sera lixada levemente e
limpa. E serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluigao
indicada pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

5.12.4 Pintura em esmalte (esquadrias):

Todas as esquadrias de madeiras receberam duas demaos de tinta esmalte fosco para
madeira. Os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, 6leo, ferrugem ou
outros contaminantes. Caso a corrosdo tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicagdo do zarcao.

Aplicar uma ou duas demaos de zarcdo da "Internacional". Lixar, levemente, o fundo
apods 24 horas de secagem.

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas

entre as demaos.

5.13 LOUCAS E ACESSORIOS

Os aparelhos, acessorios e metais sanitdrios como vasos sanitarios, chuveiros existentes
serdo substituidos. Além disso, o lavatorio dos bwces serd substituido por outro de mesmas
dimensdes e caracteristicas similares. Nesse contexto, a pia da cozinha também sera substituida
e todas as loucas e metais serdo instalados por profissionais especializados, sendo revisados e
testados apos sua colocagao e antes da entrega da obra.

Instalar pia 1,20x0,60m na COPA com granito cinza andorinha e=2cm.
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5.14 BANCADAS E ACESSORIOS

Bancada de 1,0m na Copa em granito cinza andorinha e=10cm incluso rodopia.

5.15 LIMPEZA FINAL

Durante a obra devera ser feito periodicamente remocao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local da obra, a mesma devera ser entregue totalmente limpa e com
as instalacoes testadas e aprovadas pela fiscalizagao.

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ ou projetos

somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo.

4.0 OBSERVACOES

E exigéncia indispensavel da PREFEITURA que todos os materiais a serem empregados
na obra deverdo ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais. As
marcas e modelos deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizagdo; A contratada pela obra
¢ responsavel por todos os itens relacionados com a execug¢do da mesma, tais como: materiais,
mao-de-obra, obrigacdes sociais, seguros € equipamentos necessarios a uma perfeita execucao
dos servigos;

A contratada serd obrigada a empregar na construgdo, pessoal especializado. A
fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar indesejavel ou
prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e
memorial descritivo, os quais obedecerao aos critérios da construcao definida;

Em caso de omissdo de especificacdes, prevalecerd o disposto no projeto arquitetonico,
ou, na discrimina¢do do or¢amento. Quando houver omissdo no projeto arquitetonico e nas
especificagodes, sera consultada a fiscalizagao;

Os servigos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo e com os
orgaos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificagdes ou projetos implica na ndo aceitaciao

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a

indenizagao;

A obra devera ter as instalagdes provisorias necessdrias ao seu bom funcionamento,
inclusive banheiro;

A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessarios
ao bom andamento de todos os servigos;

A contratada ¢ obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificagdes para que sejam facilitados os servicos de fiscalizacao;

A contratada se responsabilizara pela colocagao de placa de identificagao do programa
de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos servicos;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao periodo
de execucdo dos servigos;

Os materiais a serem empregados nas construcdes deverdao atender as caracteristicas
estabelecidas pela fiscalizagdo da PREFEITURA e na falta deste as normas da ABNT no que
couber;

Os materiais ndo aprovados pela fiscalizacao terdo um prazo de 48 horas para a retirada
do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizacdo da obra;

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizacdo tome conhecimento e ordene as
providéncias a serem tomadas;

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverdo ser isentas de

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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GOVERNANDO COM 0 POVO

PLANILHA ORCAMENTARIA

CNPJ n2 06.080.394/0001-11
Rua Ovidia Nogueira, n? 22 — Girassol — CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras — MA
Paginalde1l



Prefeitura

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Fortaleza CNPJ: 06.080.394/0001-11
dos Nogueiras RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

GOVERNANDO COM 0 POVO FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
LOCAL: POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
PLANILHA ORGAMENTARIA
BRECO ::'TAR'O PREGO TOTAL (R$)
ITEM | cODIGO | BANCO DESCRIGAO UND |QUANTIDADE (RS)
SEM BDI | COMBDI | SEMBDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.161,89 2.708,02
. . |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
1.1 COMP-001|  Proprio |/ v/ \1=aD0 m? 2,25 341,45 427,67 768,26 962,26
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
1.2 97644 SINAPI | oEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 m? 2,10 5,67 7,10 11,91 14,91
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.3 97633 SINAPI |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 15,50 14,74 18,46 228,47 286,13
AF_12/2017
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
14 97631 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 23,50 2,08 2,54 4771 59,69
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU
1.5 7725 ORSE |/ |XAMENTO E/OU ESCOVACAO) m? 207,03 5,34 6,69 1.105,54 1.385,03
2 PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) 2.022,69 2.533,46
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
2.1 87640 SINAPI |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS| m? 8,90 33,24 41,63 295,84 370,51
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
22 87251 SINAPL 15| MENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES| ™ 8,90 50,01 62,64 445,09 557,50
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
2.3 94992 SINAPI |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO[ m? 13,55 89,86 112,55 1.217,60 1.525,05
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
2.4 88649 SINAPI |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE| M 8,00 8,02 10,05 64,16 80,40
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
3 COBERTURA 2.923,15 3.661,97
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
3.1 100330 SINAPI |CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS| m? 214,15 13,65 17,10 2.923,15 3.661,97
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
4 FORRO 1.373,09 1.719,83
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
4.1 97640 SINAPI |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM| m? 2,69 1,06 1,33 2,85 3,58
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
42 96116 SINAPI  |AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE[ m? 13,85 73,85 92,50 1.022,82 1.281,13
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
43 96121 SINAPI | o e METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 33,6 10,34 12,95 347,42 435,12
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 782,22 979,74
5.1 1205 ORSE |REVISAO DE PONTO DE AGUA un 3,00 140,74 176,28 422,22 528,84
5.2 1682 ORSE |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO un 3,00 120,00 150,30 360,00 450,90




INSTALAGOES ELETRICAS

719,51

901,17

6.1

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

23,71

29,70

118,55

148,50

6.2

97589

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

5,00

28,37

35,53

141,85

177,65

6.3

625

ORSE

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

5,00

70,51

88,31

352,55

441,55

6.4

92023

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

3,00

35,52

44,49

106,56

133,47

REVESTIMENTOS

1.127,27

1.411,78

71

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?

16,7

3,06

3,83

51,10

63,96

7.2

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?

16,7

25,83

32,35

431,36

540,25

7.3

87270

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m?

6,5

68,37

85,63

444,41

556,60

7.4

87528

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

6,5

30,83

38,61

200,40

250,97

ESQUADRIAS

2.358,16

2.953,61

8.1

91314

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI|

OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

651,18

815,60

651,18

815,60

8.2

100697

SINAPI

RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

UN

2,00

45,42

56,89

90,84

113,78

8.3

90806

SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGCAO
COM  ARGAMASSA, PADRAO  MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

UN

2,00

293,26

367,31

586,52

734,62

8.4

8514

ORSE

FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA
COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU
SIMILAR

un

3,00

121,33

151,97

363,99

455,91

8.5

1797

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

m2

7,50

88,75

111,16

665,63

833,70

PINTURA

9.672,22

12.109,02

9.1

88415

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?

690,10

2,15

2,69

1.483,72

1.856,37

9.2

88487

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m2

690,10

10,99

13,76

7.584,20

9.495,78




PINTURA  COM TINTA  ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL ,
9.3 100760 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m 7,49 33,21 41,60 248,74 311,58
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
9.4 102219 SINAPI  |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,| m? 30,52 11,65 14,59 355,56 445,29
2 DEMAOS. AF_01/2021
10 LOUGAS E ACESSORIOS 438,95 549,78
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA|
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
10.1 86931 SINAPI FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 1,00 353,50 442,76 353,50 442,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
10.2 100849 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 33,31 41,72 33,31 41,72
TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE
10.3 86916 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,07 32,65 52,14 65,30
11 LIMPEZA FINAL 355,89 445,78
111 2450 | ORSE |LIMPEZA GERAL m? 183,45 1,94 2,43 355,89 445,78
VALOR BDI TOTAL: R$ 6.039,12
VALOR ORGAMENTO S/ BDI: R$ 23.935,04
VALOR TOTAL: R$ 29.974,16

VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111804809-1
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CNPJ: 06.080.394/0001-11

FONE: (99) 3531-1212

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA

HORA:

MES:

LOCAL:

POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

MEMORIAL DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM

LARGURA

DESCRIGAO EXTENSAO (M) MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO

m?

2,25

2,00 1,125

2,25

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,10

0,8 2,10

2,10

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

15,50

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

23,50

REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU
LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO)

m?

207,03

PISO E REVESTIMENTO DE PISO

ITEM

LARGURA

DESCRIGAO EXTENSAO ()| por ™)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

21

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m?

8,90

VARANDA

2.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

8,90

VARANDA

23

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

13,55

RECUPERAGAO DE CALGADA

24

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014

8,00

COBERTURA

ITEM

LARGURA

DESCRIGAO EXTENSAO (M) MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

3.1

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

m?

214,15




Revis&o de Cobertura

FORRO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

41

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?

2,69

DESPENSA

2,69

4.2

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

13,85

13,85/

4.3

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

33,60

33,60

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

51

REVISAO DE PONTO DE AGUA

UN

3,00

5.2

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

UN

3,00

INSTALAGOES ELETRICAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

6.1

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO  SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

6.2

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE|
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

5,00

6.3

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

5,00

6.4

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

3,00

REVESTIMENTOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

71

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

16,70

7.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

16,70

7.4

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

6,50

ESQUADRIAS E VIDROS

ITEM

DESCRIGAO

| EXTENSAO (M)|

LARGURA
MEDIA (M)

| ALTURA (M) | AREA (M?) |

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

| QUANTIDADE




8.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

1,00

8.2

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF_12/2019

UN

2,00

8.3

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO
com ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

UN

2,00

8.4

FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA
COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU
SIMILAR

un

3,00

8.5

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

m?

7,50

PINTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

PE DIREITO (M)

AREA (M?)

DESCONTOS

AREA COM
DESCONTO

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

9.1

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?

690,10

9.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

690,10

9.3

PINTURA com TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

7,49

9.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

30,52

10

LOUGAS E ACESSORIOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

10.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

10.2

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

10.3

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

1

LIMPEZA FINAL

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

1.1

LIMPEZA GERAL

m?

183,45
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
LOCAL: POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
COMPOSIC()ES DE CUSTO UNITARIO
COMP-001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 341,45 427,67
c6DIGO ) PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM SINAPI DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE
SEMBDI | COMBDI | SEMBDI | COMBDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
1.1 88262 | OMPLEMENTARES H 1,0000000 17,21 21,56 17,21 21,56
12 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,0000000 13,12 16,43 26,24 32,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
13 94962 |\ iA7 BRITA 1) PREPARO MECANICO COM m? 0,0100000| 276,36 346,14 2,76 3,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
14 4417 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA | M 1,0000000 6,53 8,18 6,53 8,18
REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
15 4491 | COUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 4,0000000 9,11 11,41 36,44 45,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
16 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m? 1,0000000[ 250,00 313,13 250,00 313,13
2,0 X 1,125* M
17 5075 :Ei‘i%)DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 30 (2 | 5 0,1100000 20,60 25,80 2,27 2,84
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

|[PROPRIETARIO: |[PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
|LOCAL.: POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47 51%
|FoNTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERACAO BDI: 25,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 VALOR (R$) | PESO (%) Aﬁ;’;‘;'('%’o
100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$2708,02]  9,03% 100,00%
R$ 2.708,02 | R$ R$
- 80,00% 20,00%
2 |PAviMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO Rs2.53346]  8.45% 100,00%
R$ 2.026,77 | R$ 506,69 | R$
100,00%
3 COBERTURA R$ 3.661,97 12,22% 100,00%
R$ 3.661,97 | R$ R$
75,00% 25,00%
4 |[FORRO R$ 1.719,83 5,74% 100,00%
R$ 1.289,87 | R$ 429,96 | R$
" 100,00%
5 |INsTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 07974  3.27% 100,00%
R$ 979,74 | R$ R$
" 35,00% 65,00%
6 |INsTALAGOES ELETRICAS R$90117|  3,01% 100,00%
R$ 315,41 | R$ 585,76 | R$
70,00% 30,00%
7 |REVESTIMENTOS R$ 1.411,78 4,71% 100,00%
R$ 988,25 | R$ 423,53 | R$
10,00% 90,00%
8 |ESQUADRIAS R$ 2.953,61 9,85% 100,00%
R$ 295,36 | R$ 2.658,25 | R$
25,00% 75,00%
9 IPINTURA R$ 12.109,02 40,40% 100,00%
R$ 3.027,26 | R$ 9.081,77 | R$
100,00%
10 |Loucas E Acesso6rIOS R$ 54978  1,83% 100,00%
R$ R$ 549,78 | R$
100,00%
11 LIMPEZA FINAL R$ 445,78 1,49% 100,00%
R$ R$ 445,78 | R$
VALOR TOTAL:|] R$29.974,16 100,0%
|PESO: 51,02% 48,98%
VALOR: R$ 15.292,65 R$ 14.681,52
|PEso acumuLapo: 51,02% 100,00%
IVALOR ACUMULADO: R$ 15.292,65 R$ 29.974,16




Prefeitura CNPJ: 06.080.394/0001-11

os Nogueiras

FONE: (99) 3531-1212

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Eortaleza RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000

PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
|OBRA: REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
|LOCAL: POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87%| 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - ; COM DESONERA(;AO BDI: 25,25%
COMPOSICAO DE BDI (%) - COM DESONERACAO
ADMISSIVEL (%) ADOTADO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 A 5,50 3,00%
SEGURO E GARANTIA 0,80 A 1,00 0,80%
S SEGURO 0,32%
G GARANTIA 0,48%
R RISCO 0,97 A 1,27 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRA 0,59 A 1,39 0,67%
L LUCRO 6,16 A 8,96 6,70%
| IMPOSTOS 10,15%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS - Aliquota de ISS adotada é de 5,00%, no
entanto, base de calculo para esse tipo de 2 00%
ativiade/ servigo é de 40,00% do valor total do e
contrato.
CPRB 4,50%
TAXA DE BDI ADOTADA (%)| | 25,25%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

— {.rl t(AC+8 + R+ GJ)(1+ DF)(14 LJ_i}Tmﬂ
{1—1)
AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS, ISS)
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

ETTTIHIANIT]  FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA: |REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
LOCAL: |POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: |SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%

ORGAMENTO RESUMIDO
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.708,02 9,03%
2 PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) R$ 2.533,46 8,45%
3 COBERTURA R$ 3.661,97 12,22%
4 FORRO R$ 1.719,83 5,74%
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 979,74 3,27%
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 901,17 3,01%
7 REVESTIMENTOS R$ 1.411,78 4,71%
8 ESQUADRIAS R$ 2.953,61 9,85%
9 PINTURA R$ 12.109,02 40,40%
10 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 549,78 1,83%
11 LIMPEZA FINAL R$ 445,78 1,49%
VALOR TOTAL COM BDI R$ 29.974,16 100,0%
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 23.935,04
VALOR BDI R$ 6.039,12
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CNPJ: 06.080.394/0001-11

FONE: (99) 3531-1212

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000

PROPRIETARIO:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. DOM DANIEL COMBONI, POVOADO TABOCA HORA: MES:
|LOCAL: POVOADO TABOCA, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
IFONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAOQ BDI: 25,25%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONER. SEM DESONER.
cob DESCRIGAO HORA % MES % HORA % MES %
A GRUPO A 17,80 17,80 37,80 37,80
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50, 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00] 1,00 1,00 1,00)
B GRUPO B 45,04 16,73 45,04 16,73
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33 10,84 8,33
BS5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
& GRUPOC 12,63 9,71 12,63 9,71
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46 4,49 3,46
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49 4,54 3,49
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,11 2,39 3,11 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
D GRUPOD 8,40 3,27 17,43 6,63
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 298 17,03 6:32
D2 Re%nc%dénc%a de Grupo A sobre Aviso Pr.évio Tra.balhado e 0.38 0,29 0,40 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL (A+B+C+D) 83,87 47,51 112,90 70,87
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PROJETO BASICO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOCRATIS NO POVOADO
BUTIQUIM (ZONA RURAL)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
2021/2022

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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1.0 APRESENTACAO

Este presente documento técnicos e compde-se das Especificagdes e normas gerais para
execu¢io da REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOCRATIS, localizado no povoado
Butiquim, Zona Rural, no municipio de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

Durante a execucdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra riscos de
acidentes com os colaboradores da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada
devera obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servigo, bem
como cumprir fielmente o estabelecimento na legislacao nacional concernente a seguranca e

higiene do trabalho.

2.0 DADOS DA ENTIDADE
Orgao proponente:Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA
CPNJ: 06.080.394/0001-11

Endereco: Rua Ovidia Nogueira, n°® 22, Centro — CEP 65805-000, Fortaleza dos

Nogueiras.
3.0 JUSTIFICATIVA

A execugdo desta obra tem por finalidade a melhoria das instalagdes da edificacao da
intituigdes de ensino, uma vez que as escolas encontram-se deterioradas pela utilizagao durante
0 ano letivo e por fatores climaticos. Sendo assim, urge a necessidade de reformas em escolas

da zona rural e zona urbana do municipio de Fortaleza dos Nogueiras.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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40 DAS ESPECIFICACOES
SERVICOS PRELIMINARES

A placa de identificagdo da obra deve ser instalada em local de facil visualizagdo nas

dimensoes 2,0mx1,125m.

DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢des devem ser executadas conforme projeto e que nao danifique partes em

bom estado de conservacgao.

A 4rea de alvenaria a ser demolida esta especificada conforme planta de

demolicao/construcgao.

ESTRUTURA

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR._

PAVIMENTACAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

Devera ser feita a substituicdo do revestimento de piso da varanda da edificacdo. O
contrapiso deve corrigir as imperfeicoes da base além de prepar o piso para receber o

revestimento ceramico PEI-1V.

COBERTURA

Devera ser feito o retelhamento de toda a cobertura existente bem como a substituigao

da parcela de trama de madeira danificada por mateiais de primeira qualidade.

E fundamental que a cobertura seja construida de forma a garantir o rapido escoamento

de aguas pluviais com vedagao satisfatoria.
FORRO
Devera ser feita a substituicdo do forro de PVC danificado da Cozinha e Despensa

Executar o forro de PVC no bwc masculino e feminino além da revisdo do forro

existente.
Em caso de davidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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Devera ser executada as instalagdes hidraulicas e sanitarias em perfeitas condi¢des para

uso pleno dos individuos.
Sera feita a revisao dos pontos de agua fria e e esgoto existentes.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.
Em caso de davidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES ELETRICAS

A execucao das instalagdes elétricas devem obedecer a NBR 5410.

Substituir os pontos de iluminagao e de tomadas danificados e instalar novos pontos nos

ambientes da ampliagdo.
Reorganizar quadro de medicao e quadro de distribuicao.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.

REVESTIMENTOS

Devera ser feita a substituicdo de revestimento ceramico na parede defeituoso ao longo

da edificagao.
Todo revestimento “solto” devera ser removido e refeito.

ESQUADRIAS

As janelas terdo dimensdes conforme projeto basico.

As portas danificadas deverao ser substituidas.

Devera ser feita a revisao das equadrias de madeira e de ferro.
PINTURA

As superficies a serem pintadas devem ser lixadas anteriormente para garantir a

aderéncia do produto utilizado como acabamento.

As cores padrdes obedecem o padrio das obras do municipio. No entanto, a

FISCALIZACAO deve ser consultada para esclarecimentos.

LIMPEZA DA OBRA

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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A obra deve ser entregue limpa.

50 ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOCRATIS NO POVOADO
BUTIQUIM (ZONA RURAL).

E necessario que todos os materiais a serem empregados durante a obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Ao longo dos servigos da obra serd realizada periddica remogao de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalagdes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados.

Havendo davidas na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca op¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo
de Obras que, se necessario, buscara o apoio para essa defini¢ao e para maiores esclarecimentos

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado
Deverao ser afixadas em local bem visivel, 01 placas indicativa da obra, em chapa de
aco galvanizado com armag¢ao em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo 2x1,125m

conforme modelo a ser definido pela FISCALIZACAO.

5.1.2 Demoli¢cao de Alvenaria de bloco furado

Demoli¢ao de faixa de alvenaria de tijolos cerdmicos furados, para a instalacdo de
eletrodutos e tomadas e demolicdo total de paredes a serem removidos. Todas as recomendagdes
e especificacdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoli¢do deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

A medicao sera por metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
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Todas as demoli¢cdes necessarias a execucao da obra serdo de responsabilidade da

Contratada e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a integridade do lugar e de seus usudrios. Nao sera permitido o
reaproveitamento dos materiais oriundos de paredes a serem demolidas especificadas no
projeto.

Os materiais resultante de demoli¢des, remocdes e limpezas deverd ser retirado, pela
Contratada da area da construcdo, conforme delibera¢io da Comissdo de Fiscalizacdo. E de

responsabilidade da Contratada o descarte deste material.

5.1.3 Remocgdo de portas e janelas
Remocao das janelas e portas, sem reaproveitamento, cuidadosamente, para nao atingir

a alvenaria da 4rea interna e externa, para instalagdo de novas esquadrias, conforme projeto.

5.1.4 Remocio de Loucas

Remogao de Lougas ¢ acessorios defeituosos na edificagao.

5.1.5 Demolicao de revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos deverao ser demolidos cuidadosamente, com a utilizagao
de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalagdes e equipamentos existentes no
local. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da

obra como entulho.

5.1.6 Demoli¢io de argamassas
Demolicdo de da argamassa de reboco para ser refeita.

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 Escavacao Manual

As escavagoes necessarias a construgao de fundagdes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos. Ela dependera da natureza
do solo, caracteristicas do local e do volume escavado. Em alguns casos, as escavagoes
poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as
condicdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
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esgotados por processo que assegure protecao adequada.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverdo ser estabilizadas
de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Os pilares dos muros serdao executados a cada 3 metros.

5.2.2 Apiloamento com maco
Os fundos das fundagdes deverdo ser molhados e fortemente apiloados para

recalques.

5.2.3 Aterro e aterro manual apiloado

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material escavado na obra, € sera
executado em camadas sucessivas de altura maxima de 20cm, molhadas e apiloadas
convenientemente. A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio
de pontaletes.

Em toda area a ser aterrada serdo feitos limpeza e o devido preparo, com remog¢ao
da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanéncia
seja prejudicial a estabilidade dos aterros.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactacao, ou
que estejam com espessura maior que a especificada, serd escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada, antes do
langcamento da camada sobressalente.

O aterro confinado entre baldrames serd espalhado em camadas com espessura
nao superior a ja citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau
de compactacao desejado.

Em caso de paralisacao da execucao do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servicos ficardo condicionados a inexisténcia de excesso de umidade ou de lama
superficial.

O aterro a ser executado devera ser com material escavado no local e de
emprestimo, colocado em camadas de no maximo 20,00 cm de altura, quando necessario,

molhado, apiloado ou compactado.

5.3 INDRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

evitar
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5.3.1 Lastro de concreto

O lastro devera apresntar 3,0 cm de espessura e ¢ destinada a evitar a penetracao
de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar. Deverd ser aplicado em toda
fundagdo sendo executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5

(cimento, areia media e pedra britada n°® 1);

5.3.2 Alvenaria de embasamento de tijolo ceramico deitado (baldrame):

Sobre as fundagdes corridas esta previsto baldrame com altura de 20cm, exceto
as novas paredes dos banheiros, que serao de 10cm, que devera observar rigorosamente
os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar o levantamento das paredes.

Serao executados com tijolos ceramicos bem prensados, assados, sem falhas ou
fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terda espessura de 12,0 mm com
argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8;

Os baldrames receberdo chapisco no trago 1:4 (cimento e areia grossa).

5.3.3 Estrutura em concreto armado fck =25 MPa:

Nas fundacgdes, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural,
devera ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA e ago CA50 ¢ CA60.

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, devera ser
utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA e ago CAS50.

Todos os servigos de concreto armado deverdo ser realizados de acordo com as
prescrigoes da NBR- 6118. Chama-se a atengao de que ndo devera ser previsto remendos
ou nateamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento
indicado. A concretagem somente serd efetuada apds verificagdo e autorizacdo pela
Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem
de dutos.

FORMAS

Poderao ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metélicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerdo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdo serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
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com a utilizagdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atengao

quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos,
verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarragdo do arame, mas exigindo-se o
contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).

ARMADURA

Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-6118,
especialmente item 9. Espacadores: a fim de facilitar a coloca¢do e cobrimento da
armadura, considera-se a utilizagdo de espacadores plasticos ou de tacos de argamassa
(rapaduras). Na posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados
espacadores metalicos (caranguejos). A colocagdo dos espacadores deverd ser feita
anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para concretagem.

CONCRETAGEM

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado,
com fornecimento prévio da composi¢ao do trago em peso; Vetar o uso de concreto
bombeado caso nao houver plano de concretagem e consequente refor¢co do escoramento,
estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de aditivos: somente
sob consulta prévia a Fiscaliza¢do, acompanhada de justificativa por escrito;

LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado logo ap6s o seu preparo, ndo sendo permitido,
entre o fim do preparo e o fim do lancamento, intervalo superior a 1 hora, quando
utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderd ser dilatado de acordo com as
especificagdes do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o seu processo de
pega. A temperatura do concreto no momento do langamento ndo devera ser superior a
30°C em condicdes atmosféricas normais. Em nenhuma hipotese se fard o langamento
apos o inicio da pega, nem sera permitida a redosagem.

CURA

Por aspersdo, iniciada 24h ap6s a concretagem, no minimo por 14 dias, duas
vezes por dia (manha e tarde) ou mais em dias fortes de insolagdo. De acordo com o
Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apos solicitagdo pela Contratada, e

conferéncia pela Fiscaliza¢ao das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no
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Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo serd obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdo. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela
Fiscalizagao.

Em conformidade com as determinacdes da NBR-6118. Prever a necessidade de
aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que ndo haja

trabalho em obra.

5.4  ALVENARIA

5.4.1 Alvenaria de vedacdo 9x19x19 cm

Compreende a execucdo de alvenarias de vedagao com tijolos ou blocos.

Alvenaria executada com tijolos resistentes a altas temperaturas. E utilizada,
principalmente, na industria de transformagao, em altos fornos sidertrgicos, fornos da industria
de cimento, de vidros e de materiais ceramicos, caldeiras, na indudstria quimica, petroquimica e
de papel etc.

A nivel da média e pequena empresa, pode ser utilizada no revestimento interno de
fornos de padarias, fornos de ceramicas artesanais, em churrasqueiras de restaurantes etc.

Os tijolos, por apresentarem composi¢ao quimica (combinagdes de Aluminio, Cromo,
Magnesita e Silica entre si € com outros elementos) e processo de fabricagao complexos, além
de requererem mao de obra especializada para o assentamento, tornam-se muito caros para
utilizagdo ndo industrial. Entretanto, podem ser adquiridos tijolos considerados como refugo de
producdo a pregos accessiveis. O assentamento em fornos ¢ feito com argamassas refratarias
apropriadas para cada tipo de alvenaria.

Os materiais sao fabricados, nas mais diversas formas, dimensdes e composi¢des
quimicas, por empresas especializadas.

Régua de madeira com comprimento igual ao “pé direito” (distancia do piso ao teto) do
pavimento, graduada com distancias iguais a altura nominal do bloco ou tijolo a ser empregado,

acrescido da espessura da junta, que serve do gabarito para o assentamento.
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5.5 PISO E REVESTIMENTO DE PISO

5.5.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Devera ser retirado restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos
a base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que possibilite essa acdo; Realizar
o apiloamento da superficie para a regularizacao de sua base;

Varrer bem a superficie onde serd aplicada o contrapiso eliminando o pd e outras
particulas; a partir do nivel de referéncia, transferir os pontos de niveis para todos os comodos
utilizando-se a mangueira de nivel ou o nivel a laser. Nesta etapa, observar os pontos em que o

Contrapiso sera mais alto ou mais baixo dependendo do comodo;

Assentar as taliscas (pedagos de ceramica ou tijolo) utilizando-se a mesma argamassa
que serd utilizada no contrapiso. As taliscas deverdo ser assentadas com distanciamento maximo
de 2m, e respeitando os caimentos nas areas frias;

Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a argamassa para
contrapiso numa quantidade para sobrepor a altura das taliscas. Em seguida, compactar com o
socador manual;

Com o auxilio da régua de aluminio, nivelar a argamassa excedente até que a mestra
fique no mesmo nivel das taliscas. Com a mestra executada deve-se retirar as taliscas. Realizar
o procedimento utilizado para as mestras em todo o comodo e executar o Contrapiso.

Sarrafear toda a superficie, utilizando régua metélica apoiada sobre as mestras em
movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da argamassa até que seja atingido o nivel das
mestras; preencher os espagos vazios com argamassa, ndo se esquecendo de compacta-las.

Iniciar o acabamento logo ap6s terminar o sarrafeamento, umedecendo a superficie com
agua, utilizando brocha para borrifar por cima do piso. Com o auxilio de uma desempenadeira,

deixar o Contrapiso bem uniforme.

5.5.2 Revestimento ceramico 45x45

Seréd executado revestimento em ceramica tipo grés ou semi-grés de dimensado 45 x 45
cm, com nivel de resisténcia PEI igual a 3. Terdo juntas de Smm e serdo assentados com
argamassa de cimento e areia fina, no trago 1:3 ou com argamassa cola.

Os revestimentos deverdo ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com tetos
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e paredes. O rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor

compativel com a da ceramica.
Devera ser aplicado o rodapé em todas as paredes necessdrias com o mesmo
revestimento aplicado no piso e a altura do mesmo de 7cm. Qualquer eventual modificagdo a

Fiscaliagao devera ser consultada.

Os pisos ceramicos deverao ser de 1? qualidade, com colocag@o uniforme e vitrificagao
homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de ago; ndo deverdo apresentar
deformacgdes, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes
com argamassa pré-fabricada de cimento colantede boa qualidade. As pegas deverdo ser
classificadas por dimensdes, aplicando nummesmo ambiente, pecas de uma unica classe. As
pecas deverdo ser assentadas comjuntas de espessura constante, ndo superior a 1,00 cm
considerando nivel para as juntas horizontais. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Ap6s cinco dias do assentamento 0s pisos
ceramicos deverdo ser rejuntados, aplicado com espatula de borracha; o excesso devera ser
retirado com pano umido e apos a cura a superficie deverd ser limpa compano seco ou esponja
de aco macia. Os pisos cerdmicos deverdo ser assentados comargamassa pré-fabricada de
cimento colante.

O piso ceramica esmaltado com placas de 45x45cm serd executado nos em todos os

ambientes da edificagao.

5.5.3 Excecucio de passeio

Sob a regularizacdo de brita graduada, no local especificado em projeto, devera ser
executado o Piso de Concreto Desempenado. Este devera apresentar espessura de 6,00 cm de
concreto com Fck=25 MPa. O piso devera levar juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados,
distanciados a cada 2,0 m. Estas juntas deverdo ser formadas por ripas de madeira com
espessura de 0,5 cm. O acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua

superficie final deve ser desempenada.

5.6 COBERTURA

5.6.1 Cobertura com telha ceramica tipo Plan
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O tipo de telha a empregar sera a ceramica PLAN. Devera ser feita a revisao do telhado

da cobertura (incluindo rufo e calha, caso existirem) e sera feita a substitui¢ao de telhas caso
necessario. As telhas serdo de fabricacdo mecanica, bem assadas e sem porosidades. A
colocacdo das telhas devera ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com
perfei¢do a fim de evitar a penetragdo da dgua. As telhas da cumeeira e do espigdo deverdo ser
colocadas sobre argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberao argamassa. A
cobertura com telhas ceramicas terd inclinagdo minima de 30% (angulo de 18°).

Seguir recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo
das pecas.

Serao assentadas chapins de concreto aparente com 3cm de espessura e 15cm de largura
afixado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 sobre a parede de forma

centralizada e nivelada sobre as paredes da torre da Caixa D’agua.

5.7  FORRO

5.7.1 Forro de PVC
Esta especificacdo compreende o fornecimento e a execugdo de forros de PVC.
Beneficios do forro PVC:

e Durabilidade: Resistente a umidade, atmosferas salinas e cupim.

e Facilidade de Instalacao: simples encaixe dos perfis e leveza no manuseio de
laminas eacessorios.

e Conforto: Bom isolamento térmico e acustico.

e Facilidade de manutencao: Simples desencaixe dos perfis facilita o acesso as
redesocultadas.

e Economia: dispensa pintura

e Facilidade de limpeza: Basta utilizar pano imido com dgua para manter sempre novo

e Seguranca: antichamas (ndo propaga chamas).

Sistema de Suspensao

Utiliza perfis em ago galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca,
suspensos por arame de aco galvanizado n° 14, se preso em laje serdo fixadas por pinos de ago

?1/4” com furos, cravados com pistola de pressao.
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Forracdo do teto de obras prediais novas ou reformas como: residéncias, escritorios,

consultorios, barracoes, postos de gasolina e lojas.

5.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

A revisoes dos pontos hidraulicos e alteragdes devem seguir as orientacdes da ABNT
Associagio Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalagdo Predial de Agua Fria).

As canalizagdes serdo embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando
houver e se necessario, e ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa
finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da
fiscalizagao.

Sao utilizados registros e valvulas em instalagdes para se controlar o fluxo de fluidos,
interrompendo-o quando necessario. Os principais registros utilizados sao os
de gaveta, pressao e de esfera, podendo apresentar acabamentos como uma canopla cromada
para utilizagdo em ambientes internos.

A colocacdo dos registros deve ser feita observando o posicionamento correto com
relacdo ao prumo da parede durante sua aplicacdo e, no caso de registros de pressdo, valvulas
de descarga e retengdo deve-se verificar o sentido correto do fluxo, indicado na pega.

Em registros com canopla de acabamento cromado deve ser deixada uma folga para a
colocacdo da mesma, o que deverd ser feito apenas ao final da obra para evitar que sejam
danificados.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC (cloreto de polivinila) rigido soldavel em toda
a instalacdo que ndo permite o reaproveitamento das conexdes, entretanto, as mesmas
apresentam maior resisténcia comparado a utilizacdo de conexdes roscaveis e ainda maior
praticidade de execugao.

Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser evitado
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qualquer contato com materiais pontiagudos, metalicos ou pedregulhos.

Para sua execuc¢ao, sao necessarios:

. Lixa de pano n° 100;
. Arco de serra;

. Lima;

. Pincel;

. Solugao limpadora;
. Adesivo plastico.

Na execucdo das juntas, a pontas do tubos deverd ser lixada adequadamente por
profissional experiente e em caso de cortes, os mesmos deverao ser feitos perpendicularmente
ao seu eixo, retirando-se as rebarbas deixadas com uma lima.

A parte lixada e o interior da conexao deverdo ser limpos de residuos e gorduras, sera
aplicado entdo o adesivo plastico primeiro na conexao e em seguida na ponta, encaixando logo
em seguida as extremidades de forma bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual
ndo poderd ser usado, de forma alguma, para o preenchimento de espacos ou de furos na
tubulacao.

Ap6s a solda, as pecas s6 poderao ser colocadas em carga com no minimo 12 horas.

Durante a execugdo, nao poderao ser utilizados materiais que nao sejam caps ou plugs
para o tamponamento da tubulagao.

A tubulagdo ndo deverd ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol, preservando suas

caracteristicas fisicas, evitando alteragdes na pressdo de servigo devido a dilatagdes térmicas.

INSTALACOES SANITARIAS

A revisdes dos pontos santitarios e alteracdes devem seguir as orientagdes da ABNT
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8160 (Instalacdes Prediais de Esgoto
Sanitario), NBR 13969 (Tanques sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e
Disposi¢do Final dos Efluentes), NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais), NBR
9050 (Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos) e

orientacdes das normas padronizadoras da concessionaria local, observando-se as necessidades,
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conforto e seguranga dos usuarios das instalacdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteragdes de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, nao
devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer altera¢do devera ser informada para necessaria
atualizagao e elaboracdo do projeto.

A tubulagdo primaria serd de PVC rigido soldavel para esgoto com didmetros de 100 e
50 mm, a tubulacdo secundaria serd de PVC rigido soldavel com didmetro de 40 mm, e a
tubulacao de ventilagao serd de PVC rigido solddvel com diametros de 50 e 75 mm.

As canalizagdes serdo embutidas nas paredes, no terreno € nos pisos, ndo poderdo ser
embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitaveis,
serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderao ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulacao.

As declividades das canalizacdes das instalagcdes sanitarias seguirdo os seguintes
parametros: Ramais de 40 e 50 mm: 2,0%; Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm
(tubulagdo primaria): 1,0%; Ramais de ventila¢ao: 1,0%; Ramais de descarga pluvial: 1%.

Seré obrigatorio o uso de caixas de inspe¢ao com didmetro interno minimo de 60 cm
para tubulagdo primdria sempre que houver mudanga brusca no sentido ou quando a distancia
for superior a 25,00 m.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da

fiscalizagao.

59 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser feito a revisdo de pontos de iluminacao e tomadas que nao estejam funcionam
e garantir seu bom funcionamento.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do, €
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto

mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se

meio de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte € com o peso ¢ dimensdes
do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um involucro protetor, seja pela colocagdo fora do alcance normal
de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacao normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagdo
incombustivel protetora, ou ser efetivamente separadas de todo o material facilmente
combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares imidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais
em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou
explosdes, e onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, deve-se
usar materiais adequados e destinados especialmente a tal finalidade.

Devera ser instalado novos pontos de tomadas e substituido as placas das tomadas

existentes que ndo estejam em bom estado.

5.10 REVESTIMENTOS

5.10.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo
impermeabilizante no trago volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de Smm. Serdo
chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como montantes, vergas € outros
elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas

regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
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projeto.

O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manuten¢ao.
O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura do chapisco aplicado
devera ser feita através de umedecimentos periodicos, estabelecidos pela fiscalizacao.

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam as
condigdes de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.
Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, d6leos, eflorescéncias,
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

Sera chapiscada toda a area de alvenaria construida.

5.10.2 Revestimento ceramico 25x35 para parede

Os revestimentos ceramicos de 25x35 cm (PEI-4) serdo aplicados nos banheiros e na
cozinha com altura total de 1,80m em relagdo ao piso e alteragdes devem ser verificadas junto
a Fiscalizagao..

O assentamento com juntas a prumo, executado sobre embogo com cimento colante,
constituindo-se no acabamento final.

O procedimento de execugdo do revestimento com ceramicas devera obedecer ao
disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das pegas ceramicas s
poderé ser iniciado, quando forem concluidos os seguintes servigos: Instalagcdes elétricas e
hidraulicas (inclusive testes); contra- piso; emboco, com no minimo 7 dias de aplicado;
instalagdes de contra marcos; marcacdes dos niveis; plano executivo para defini¢do das posi¢des
dos arremates.

A argamassa colante (AC-III) devera ser testada, antes de iniciar os servigos de
assentamento. O prazo para utilizacdo da argamassa preparada ¢ de no maximo 2,5 horas, a
partir da colocagdo da agua. A argamassa preparada devera ficar em repouso, por um periodo
de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuido. As
pecas ceramicas deverdo estar secas, com o tardoz da peca, isento de p6. A desempenadeira
dentada devera ser de aco com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensdes aproximadas de 11

cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrancias quadradas de 6 mm de
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lado.

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira,
devera ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento devera ser iniciado
apods decorridas, no minimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberagdo para realizagao
desse servico, deverao ser verificadas, por meio de percussdao com instrumento nao contundente,
as pecas que apresentarem falhas de aderéncia (som cavo).

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir
de duas pecas ceramicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como
referéncia a cota estabelecida. Feita a marcacao, o emboco ou base devera ser umedecido.

A argamassa colante devera ser aplicada com o auxilio de uma desempenadeira dentada,
numa area que possa ser revestida num tempo maximo de 10 min. A borda inferior da ceramica
devera ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma.
Se necessario, deverao ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtencao
do seu perfeito nivelamento e prumo.

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, devera ser removido. O assentamento
sO0 podera ser feito enquanto nao se formar uma pelicula esbranquicada sobre a superficie da
argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, ndo aderir uma ligeira camada de
argamassa. Em panos com area superior a 32 m? ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverdao
ser feitas juntas de movimentagao, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverdo estar

dispostas, de modo que as fiadas formem angulo de 90° com a horizontal.

5.10.3 Emboc¢o/Massa unica

O reboco (massa unica) de cada plano de parede somente sera iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes a serem executadas e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo
entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espagos. A

argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Depois de sarrafeados, os
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embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A

espessura dos embocos serd de 20mm.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagdes de
projeto.

O embocgo devera ser iniciado somente apos a conclusao dos servigos a seguir indicados,
obedecidos seus prazos minimos, 24 horas ap6s a aplicacao do chapisco,

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de revestimento, excluido o
chapisco, 28 dias de idade para execucao do acabamento decorativo, caso o embogo seja a
camada Unica.

O procedimento de execucdo do embogo devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.

O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir
textura e composi¢do uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de
aplicagdo.

Serdo aplicado reboco em toda a area de alvenaria a ser executada, conforme projeto.

5.10.4 Revestimento 10x10 cm

Revestimento ceramico 10x10cm para execugdo na fachada com altura de 1,10m.
5.11 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira (portas, guarni¢des, alisar, etc.) deverdo obedecer
rigorosamente, quanto as dimensdes, localizagdo e tipo, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, tais como rachaduras, nds, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc.

O assentamento dos macros de portas sera executado depois de tirado os pontos de
revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pegas especiais para se

assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto.
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As guarni¢cdes de madeira serdo de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas a

alvenaria por intermédio de grampos apropriados. Serdo empregados tantos grampos quanto
necessario para garantir a perfeita fixagao.

Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serdo realizados com a maior
perfeicao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo
com as Normas técnica. O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. As
esquadrias ndo serao jamais forgadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensdes. As
esquadrias s6 poderdo assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZACAO,
todas as condigdes de execugdo das mesmas.

As portas internas e externas deverdo receber conjunto de ferragens apropriadas para
salas ou banheiros, conforme sua utilizagao.

As ferragens utilizadas serdo em latdo cromado, de acabamento brilhante, devendo ser
novas e em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente as dimensdes e localizacdes do
projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico.

Os muros possuiram grades em metalon.

5.12 PINTURA

Disposic¢des gerais para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas
as seguintes diretrizes gerais: as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras € outras substancias estranhas; as
superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; cada demao de tinta
somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas; igual cuidado devera ser tomado entre demaos
de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de
massa; deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢ao de superficies e pegas: isolamento
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com tiras de papel, pano ou outros materiais; separacdo com tapumes de madeira, chapas de

fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remocao de salpicos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovagdo da
Fiscalizagdao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na propor¢ao recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplica¢ao das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa
e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serao usadas mascaras, salvo se forem

empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdao suspensos em tempos de chuva
ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacdes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da féormula ¢ com seus rotulos
intactos. A 4area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais basicos que poderdo
ser utilizados nos servigos de pintura sdo: corantes, naturais ou artificiais; dissolventes;
diluentes, para dar fluidez; aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
cargas, para dar corpo e aumentar o peso; plastificante, para dar elasticidade; secante, com o
objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serao submetidas.

Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras
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imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se

levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida, lixar conforme especificagdo do fabricante antes da aplicacdo da pintura de base. Apos
esta etapa, serd aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especificacao de projeto, a
fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com &cido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidacao se reinicie, serd aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo, conforme
especificagdo de projeto.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado) Superficies zincadas, expostas a intempéries
ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera
utilizado acido acético glacial diluido em 4gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor
qualidade, dando uma demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies,
devidamente limpas, livres de contaminagado e secas, poderdo receber diretamente uma demao
de tinta-base.

Sera utilizada as cores da bandeira do municipio de Fortaleza dos Nogueiras-MA para

a reforma da edificagdo. Deverd haver uma faixa azul de 1,0m em relagdo ao piso acabado

5.12.1 Fundo selador acrilico em paredes
Para as areas que receberdo pintura latex acrilica, da parte externa, serdo aplicado
01(uma) demao de selador acrilico, caso seja necessarias outras demaos para obter-se a perfeita

cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com a Fiscalizagao.

5.12.2 Emassamento
Para as pinturas das areas internas, sera aplicado 02(duas) demaos de emassamento com
massa acrilica, caso seja necessarias outras demaos para obter- se a perfeita cobertura das

superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com o a Fiscalizagao.
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5.12.3 Pintura latex acrilica

Sera utilizado em todas as paredes externas da edificagdo tinta latex acrilica, nas cores
definidas no projeto, de primeira qualidade, o material devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Decorridas 24 horas da aplicacdo da massa acrilica, a superficie sera lixada levemente e
limpa. E serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluigao
indicada pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

5.12.4 Pintura em esmalte (esquadrias):

Todas as esquadrias de madeiras receberam duas demaos de tinta esmalte fosco para
madeira. Os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, oleo, ferrugem ou
outros contaminantes. Caso a corrosao tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicagdo do zarcao.

Aplicar uma ou duas demaos de zarcdo da "Internacional". Lixar, levemente, o fundo
apods 24 horas de secagem.

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas

entre as demaos.

5.13 LOUCAS E ACESSORIOS

Os aparelhos, acessorios e metais sanitdrios como vasos sanitarios, chuveiros existentes
serdo substituidos. Além disso, o lavatorio dos bwces serd substituido por outro de mesmas
dimensdes e caracteristicas similares. Nesse contexto, a pia da cozinha também sera substituida
e todas as loucas e metais serdo instalados por profissionais especializados, sendo revisados e
testados apos sua colocagdo e antes da entrega da obra.

Instalar pia 1,20x0,60m na COPA com granito cinza andorinha e=2cm.

5.14 BANCADAS E ACESSORIOS

Bancada de 1,0m na Copa em granito cinza andorinha e=10cm incluso rodopia.
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5.15 LIMPEZA FINAL

Durante a obra devera ser feito periodicamente remocao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local da obra, a mesma devera ser entregue totalmente limpa e com
as instalagdes testadas e aprovadas pela fiscalizagdo.

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ ou projetos

somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo.

4.0 OBSERVACOES

E exigéncia indispensavel da PREFEITURA que todos os materiais a serem empregados
na obra deverdo ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais. As
marcas ¢ modelos deverao ser aprovados previamente pela fiscalizagdo; A contratada pela obra
¢ responsavel por todos os itens relacionados com a execu¢do da mesma, tais como: materiais,
mao-de-obra, obrigagdes sociais, seguros € equipamentos necessarios a uma perfeita execugao
dos servigos;

A contratada serd obrigada a empregar na constru¢do, pessoal especializado. A
fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra, qualquer funciondrio que julgar indesejavel ou
prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Toda obra deverd ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e
memorial descritivo, os quais obedecerdo aos critérios da construcao definida;

Em caso de omissdo de especificacdes, prevalecerd o disposto no projeto arquitetonico,
ou, na discrimina¢do do or¢amento. Quando houver omissdo no projeto arquitetonico e nas
especificagdes, sera consultada a fiscalizagao;

Os servigos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordindrios quando autorizados pela fiscalizacdo e com os
orgaos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificacdes ou projetos implica na nao aceitagao
parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a
indenizagao;

A obra devera ter as instalagdes provisoérias necessarias ao seu bom funcionamento,
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GOVERNANDO COM 0 POVO

inclusive banheiro;

A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessarios
ao bom andamento de todos os servigos;

A contratada ¢ obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificagdes para que sejam facilitados os servicos de fiscalizagao;

A contratada se responsabilizara pela colocagao de placa de identificagao do programa
de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos servicos;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao periodo
de execucdo dos servigos;

Os materiais a serem empregados nas construcdes deverdo atender as caracteristicas
estabelecidas pela fiscalizagdo da PREFEITURA e na falta deste as normas da ABNT no que
couber;

Os materiais ndo aprovados pela fiscalizacao terdo um prazo de 48 horas para a retirada
do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizacdo da obra;

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizacdo tome conhecimento e ordene as
providéncias a serem tomadas;

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverdo ser isentas de

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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PLANILHA ORCAMENTARIA

CNPJ n2 06.080.394/0001-11
Rua Ovidia Nogueira, n? 22 — Girassol — CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras — MA
Paginalde1l



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
PLANILHA ORGAMENTARIA
BRECO ::'TAR'O PREGO TOTAL (R$)
ITEM | cODIGO | BANCO DESCRIGAO UND |QUANTIDADE (RS)
SEM BDI | COMBDI | SEMBDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 829,42 1.038,86
. . |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
1.1 COMP-001|  Proprio |/ v\ =aD0 m? 2,25 341,45 427,67 768,26 962,26
1.2 9602 ORSE |REMOGAO DE PIA m? 0,60 15,95 19,98 9,57 11,99
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.3 97633 SINAPI |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 3,50 14,74 18,46 51,59 64,61
AF_12/2017
2 PISO E REVESTIMENTO DE PISO 1.173,27 1.469,56
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
2.1 87640 SINAPI  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS| m? 3,50 33,24 41,63 116,34 145,71
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE|
2.2 87251 SINAPI | I MENSOES 45X45 CM APLIGADA EM AMBIENTES| ™ 3,50 50,01 62,64 175,04 219,24
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
2.3 94992 SINAPI |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| m? 9,10 89,86 112,55 817,73 1.024,21
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016 (RECUPERAGAO DE CALGADA)
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.4 88649 SINAPI  |DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014| M 8,00 8,02 10,05 64,16 80,40
(RECUPERAGAO DE RODAPE NAS SALAS DE
AULA)
3 COBERTURA 1.400,49 1.754,46
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
3.1 100330 SINAPI |CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS| m? 102,6 13,65 17,10 1.400,49 1.754,46
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
4 FORRO 276,94 346,88
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
4.1 96116 SINAPI  |AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE[ m? 3,75 73,85 92,50 276,94 346,88
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.016,96 1.273,75
5.1 1205 ORSE |REVISAO DE PONTO DE AGUA un 3,00 140,74 176,28 422,22 528,84
5.2 1682 ORSE |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO un 3,00 120,00 150,30 360,00 450,90
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE
SINTETICO, DIM 1.20X0.50, COM 01 CUBA, SIFAO,
5.3 4890 ORSE  |UALVULA E TORNEIRA TODOS DE PLASTICO.| U 1,000 234,74 294,01 234,74 294,01
ASSENTADA.
6 INSTALAGOES ELETRICAS 1.041,77 1.304,92
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
6.1 97589 SINAPL | E= W, 'SEM REATOR . FORNECIMENTO E| UN 4,00 28,37 35,53 113,48 142,12
INSTALACAO. AF_02/2020
6.2 625 ORSE ?Eg:zsl:?é) DEPONTODELUZTIPO 2, EMTETO OU| - 300 7051 88,31 211,53 264,93




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.3 91926 SINAP! | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAGD| M 50,00 379 4,75 189,50 237,50
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
6.4 92023 SINAPI |SUPORTE E PLACA .  FORNECIMENTO gl UN 2,00 35,52 44,49 71,04 88,98
INSTALACAO. AF_12/2015
REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM
6.5 627 ORSE | PELGSICAO DA TOMADA pt 8,00 17,78 22,27 142,24 178,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
6.6 92980 SINAPI  |ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 15,00 11,73 14,69 175,95 220,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA
6.7 101946 | SINAPI |1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E| UN 1,00 138,03 172,88 138,03 172,88
INSTALAGAO. AF_10/2020
7 REVESTIMENTOS 359,68 450,44
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM[
7 87879 SINAPI 1 0L HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| ™ 12,45 3,06 383 38,10 47,68
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L|
72 87529 SINAPI |0l G ADA MANUALMENTE EM FAGES INTERNAS| ™ 12,45 25,83 32,35 321,58 402,76
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
8 ESQUADRIAS 1.353,18 1.694,87
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA
8.1 8514 ORSE |COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU| un 1,00 121,33 151,97 121,33 151,97
SIMILAR
8.2 1797 ORSE |REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA m 13,88 88,75 111,16 1.231,85 1.542,90
9 PINTURA 3.911,41 4.896,83
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
9.1 88415 SINAPI |ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.| m? 2754 2,15 2,69 592,11 740,83
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
9.2 88487 SINAPI |LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| m? 2754 10,99 13,76 3.026,65 3.789,50
AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
9.3 102219 | SINAPI |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,| m? 2512 11,65 14,59 292,65 366,50
2 DEMAOS. AF_01/2021
10 LIMPEZA FINAL 139,95 175,30
10.1 2450 | ORSE |LIMPEZA GERAL m? 72,14 1,94 2,43 139,95 175,30
VALOR BDI TOTAL: R$ 2.902,80
VALOR ORGAMENTO S/ BDI: R$ 11.503,07
VALOR TOTAL: R$ 14.405,87

QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111804809-1
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM

HORA:

MES:

LOCAL:

POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

MEMORIAL DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO

m?

2,25

2,00

1,125

2,25

REMOGAO DE PIA

0,60

0,60

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3,50

PISO E REVESTIMENTO DE PISO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

21

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

3,50

2.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

3,50

23

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
(RECUPERAGAO DE CALGADA)

9,10

RECUPERAGAO DE CALGCADA

24

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 (RECUPERAGAO DE RODAPE
NAS SALAS DE AULA)

8,00

COBERTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

3.1

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

m?

102,60

Reviséo de Cobertura

FORRO

ITEM

DESCRIGAO

| EXTENSAO (M)|

LARGURA
MEDIA (M)

| ALTURA (M) | AREA (W?) |

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

| QUANTIDADE




4.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

3,75

3,75

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

51

REVISAO DE PONTO DE AGUA

UN

3,00

5.3

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE
SINTETICO, DIM 1.20X0.50, COM 01 CUBA, SIFAO,
VALVULA E TORNEIRA TODOS DE PLASTICO,
ASSENTADA.

UN

1,00

INSTALAGOES ELETRICAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

6.1

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE|
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

4,00

6.2

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

3,00

6.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

50,00

6.7

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA
1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

REVESTIMENTOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

71

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

12,45

7.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA|
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

m?

12,45

ESQUADRIAS E VIDROS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

8.1

FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA
COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU
SIMILAR

un

1,00

8.2

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

13,88

PINTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

PE DIREITO (M)

AREA (W?)

DESCONTOS

AREA COM
DESCONTO

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

9.1

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?

275,40

9.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

275,40

9.3

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

m?

25,12

10

LIMPEZA FINAL

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

10.1

LIMPEZA GERAL

m?

72,14




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
COMPOSIC()ES DE CUSTO UNITARIO
COMP-001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 341,45 427,67
c6DIGO ) PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM SINAPI DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE
SEMBDI | COMBDI | SEMBDI | COMBDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
1.1 88262 | OMPLEMENTARES H 1,0000000 17,21 21,56 17,21 21,56
12 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,0000000 13,12 16,43 26,24 32,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
13 94962 |\ iA7 BRITA 1) PREPARO MECANICO COM m? 0,0100000| 276,36 346,14 2,76 3,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
14 4417 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA | M 1,0000000 6,53 8,18 6,53 8,18
REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
15 4491 | COUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 4,0000000 9,11 11,41 36,44 45,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
16 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m? 1,0000000[ 250,00 313,13 250,00 313,13
2,0 X 1,125* M
17 5075 :Ei‘i%)DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 30 (2 | 5 0,1100000 20,60 25,80 2,27 2,84




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

|[PROPRIETARIO: |[PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
|LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47 51%
|FoNTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERACAO BDI: 25,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 VALOR (R$) | PESO (%) Aﬁ;’;‘;'('%m
100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$1.038,86]  7,.21% 100,00%
R$ 1.038,86 | R$ R$
80,00% 20,00%
2 |Piso e RevEsTIMENTO DE PISO R$ 1.469,56]  10,20% 100,00%
R$ 1.175,65 | R$ 293,91 | R$
100,00%
3 COBERTURA R$ 1.754,46 12,18% 100,00%
R$ 1.754,46 | R$ R$
75,00% 25,00%
4 |[FORRO R$ 346,88 2,41% 100,00%
R$ 260,16 | R$ 86,72 | R$
" 100,00%
5 |INsTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$1.27375]  8,84% 100,00%
R$ 1.273,75 | R$ R$
" 35,00% 65,00%
6 |INsTALAGOES ELETRICAS Rs1.304.92]  9,06% 100,00%
R$ 456,72 | R$ 848,20 | R$
70,00% 30,00%
7 |REVESTIMENTOS R$ 450,44 3,13% 100,00%
R$ 315,31 | R$ 135,13 | R$
10,00% 90,00%
8 |ESQUADRIAS R$ 1.694,87 11,77% 100,00%
R$ 169,49 | R$ 1.525,38 | R$
25,00% 75,00%
9 IPINTURA R$ 4.896,83 33,99% 100,00%
R$ 1.224,21 | R$ 3.672,62 | R$
100,00%
10 LIMPEZA FINAL R$ 175,30 1,22% 100,00%
R$ R$ 175,30 | R$
VALOR TOTAL:| RS 14.40587 100,0%
|PESO: 53,23% 46,77%
VALOR: R$ 7.668,61 R$ 6.737,26
|PEso acumuLapo: 53,23% 100,00%
IVALOR ACUMULADO: R$ 7.668,61 R$ 14.405,87




Prefeitura CNPJ: 06.080.394/0001-11

os Nogueiras

FONE: (99) 3531-1212

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Eortaleza RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000

PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
|OBRA: REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
|LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87%| 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAQAO BDI: 25,25%
COMPOSICAO DE BDI (%) - COM DESONERACAO
ADMISSIVEL (%) ADOTADO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 A 5,50 3,00%
SEGURO E GARANTIA 0,80 A 1,00 0,80%
S SEGURO 0,32%
G GARANTIA 0,48%
R RISCO 0,97 A 1,27 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRA 0,59 A 1,39 0,67%
L LUCRO 6,16 A 8,96 6,70%
| IMPOSTOS 10,15%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS - Aliquota de ISS adotada é de 5,00%, no
entanto, base de calculo para esse tipo de 2 00%
ativiade/ servigo é de 40,00% do valor total do e
contrato.
CPRB 4,50%
TAXA DE BDI ADOTADA (%)| | 25,25%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

— {.rl t(AC+8 + R+ GJ)(1+ DF)(14 LJ_i}Tmﬂ
{1—1)
AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS, ISS)




PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

ETTTIHIANIT]  FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA: REFORMA E. M. SOCRATIS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%

ORGAMENTO RESUMIDO
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.038,86 7,21%
2 PISO E REVESTIMENTO DE PISO R$ 1.469,56 10,20%
3 COBERTURA R$ 1.754,46 12,18%
4 FORRO RS 346,88 2,41%
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.273,75 8,84%
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.304,92 9,06%
7 REVESTIMENTOS R$ 450,44 3,13%
8 ESQUADRIAS R$ 1.694,87 11,77%
9 PINTURA RS 4.896,83 33,99%
10 LIMPEZA FINAL R$ 175,30 1,22%
VALOR TOTAL COM BDI R$ 14.405,87 100,0%
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 11.503,07
VALOR BDI R$ 2.902,80
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:  |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMAE. M. S()CRATlS, POVOADO BUTIQUIM HORA: MES:
|LOCAL: POVOADO BUTIQUIM, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
IFONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONER. SEM DESONER.
cob DESCRIGAO HORA % MES % HORA % MES %
A GRUPO A 17,80 17,80 37,80 37,80
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50, 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00] 1,00 1,00 1,00)
B GRUPO B 45,04 16,73 45,04 16,73
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33 10,84 8,33
BS5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
& GRUPOC 12,63 9,71 12,63 9,71
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46 4,49 3,46
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49 4,54 3,49
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,11 2,39 3,11 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
D GRUPOD 8,40 3,27 17,43 6,63
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 298 17,03 6:32
D2 Re%nc%dénc%a de Grupo A sobre Aviso Pr.évio Tra.balhado e 0.38 0,29 0,40 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL (A+B+C+D) 83,87 47,51 112,90 70,87
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PROJETO BASICO

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANALIA
(SEDE DO MUNICIPIO)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
2021/2022

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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1.0 APRESENTACAO

Este presente documento técnicos e compde-se das Especificagdes e normas gerais para
execu¢gio da REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANALIA,
localizado no povoado Rua Tia Andlia, Bairro Recreio, sede do municipio de Fortaleza dos
Nogueiras - MA.

Durante a execucdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra riscos de
acidentes com os colaboradores da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada
devera obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servigo, bem
como cumprir fielmente o estabelecimento na legislacdo nacional concernente a seguranga e

higiene do trabalho.

2.0 DADOS DA ENTIDADE
Orgao proponente:Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA
CPNU: 06.080.394/0001-11

Endereco: Rua Ovidia Nogueira, n°® 22, Centro — CEP 65805-000, Fortaleza dos

Nogueiras.
3.0 JUSTIFICATIVA

A execugdo desta obra tem por finalidade a melhoria das instalagdes da edificacao da
intituigdes de ensino, uma vez que as escolas encontram-se deterioradas pela utilizagao durante
0 ano letivo e por fatores climaticos. Sendo assim, urge a necessidade de reformas em escolas

da zona rural e zona urbana do municipio de Fortaleza dos Nogueiras.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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40 DAS ESPECIFICACOES
SERVICOS PRELIMINARES

A placa de identificagdo da obra deve ser instalada em local de facil visualizagdo nas

dimensoes 2,0mx1,125m.

DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢des devem ser executadas conforme projeto e que nao danifique partes em

bom estado de conservacgao.

A 4rea de alvenaria a ser demolida esta especificada conforme planta de

demolicao/construcgao.

ESTRUTURA

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR.

PAVIMENTACAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

Devera ser feita a substituigdo do revestimento de piso danifica na edificagao. O
contrapiso deve corrigir as imperfeicoes da base além de prepar o piso para receber o

revestimento ceramico PEI-1V.

COBERTURA

Remocao de telha Colonial e substituicdo por Telha tipo Plan aproveitando o

madeiramento existente.

Devera ser feito o retelhamento de toda a cobertura com telha Plan existente bem como

a substitui¢do da parcela de trama de madeira danificada por mateiais de primeira qualidade.
Substituicao das calhas danificadas da edificagao.

E fundamental que a cobertura seja construida de forma a garantir o rapido escoamento

de aguas pluviais com vedagao satisfatoria.
FORRO
Dever4 ser feita a substituicao do forro de PVC danificado pelas chuvas.

Devera ser substituido o forro da Sala 1 e Diretoria, bem como executado o forro de

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11
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PVC nos novos Lavabos a ser construido.

Em caso de duvidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera ser executada as instalagdes hidraulicas e sanitarias em perfeitas condi¢des para

uso pleno dos individuos.
Sera feita a revisao dos pontos de agua fria e e esgoto existentes.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.
Em caso de davidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES ELETRICAS

A execucao das instalagdes elétricas devem obedecer a NBR 5410.

Substituir os pontos de iluminagao e de tomadas danificados e instalar novos pontos nos

ambientes da ampliagdo.
Reorganizar quadro de medicao e quadro de distribuicao.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.

REVESTIMENTOS

Devera ser feita a substituicdo de revestimento ceramico na parede defeituoso ao longo

da edificagao.
Todo revestimento “solto” devera ser removido e refeito.
O revestimento ceramico de parede devera ser executado a 1,40m do piso acabado.

ESQUADRIAS

As janelas terdo dimensdes conforme projeto basico.
As portas danificadas deverao ser substituidas.
Devera ser feita a revisao das equadrias de madeira e de ferro.

Substituicao das fechaduras das portas de vidro existentes.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
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PINTURA

As superficies a serem pintadas devem ser lixadas anteriormente para garantir a

aderéncia do produto utilizado como acabamento.

As cores padroes obedecem o padrao das obras do municipio. No entanto, a

FISCALIZACAO deve ser consultada para esclarecimentos.

LOUCAS E ACESSORIOS

O tanque deve ser substituido. Além do mais, os lavatérios e vaso sanitdrios também

devem ser substituidos nos bwecs.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa.

50 ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANALIA
(SEDE DO MUNICIPIO).

E necessario que todos os materiais a serem empregados durante a obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Ao longo dos servicos da obra serad realizada periddica remogao de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Competirda a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalagdes provisorias,
magquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados.

Havendo davidas na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca op¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo
de Obras que, se necessario, buscara o apoio para essa defini¢do e para maiores esclarecimentos

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
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Deverao ser afixadas em local bem visivel, 01 placas indicativa da obra, em chapa de

aco galvanizado com armag¢ao em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo 2x1,125m

conforme modelo a ser definido pela FISCALIZACAO.

5.1.2 Demoli¢cao de Alvenaria de bloco furado

Demolicdo de faixa de alvenaria de tijolos ceramicos furados, para a instalagdo de
eletrodutos e tomadas e demoligao total de paredes a serem removidos. Todas as recomendagdes
e especificacdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoli¢do deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

A medic¢do serd por metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

Todas as demoli¢des necessarias & execucdo da obra serdo de responsabilidade da
Contratada e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a integridade do lugar e de seus usudrios. Nao sera permitido o
reaproveitamento dos materiais oriundos de paredes a serem demolidas especificadas no
projeto.

Os materiais resultante de demoli¢des, remocdes e limpezas devera ser retirado, pela
Contratada da area da construcdo, conforme deliberacdo da Comissdo de Fiscalizacdo. E de

responsabilidade da Contratada o descarte deste material.

5.1.3 Remocio de portas e janelas
Remocao das janelas e portas, sem reaproveitamento, cuidadosamente, para nao atingir

a alvenaria da area interna e externa, para instalagao de novas esquadrias, conforme projeto.

5.1.4 Remocao de Loucas

Remocao de Lougas e acessorios defeituosos na edificacao.

5.1.5 Demoliciao de revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos deverao ser demolidos cuidadosamente, com a utilizagao
de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalagdes e equipamentos existentes no
local. O material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da

obra como entulho.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
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5.1.6 Demolicao de argamassas

Demoli¢ao de da argamassa de reboco para ser refeita.

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 Escavaciao Manual

As escavagodes necessarias a construgdo de fundagdes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos. Ela dependera da natureza
do solo, caracteristicas do local e do volume escavado. Em alguns casos, as escavacdes
poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as
condigdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecao adequada.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverdo ser estabilizadas
de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Os pilares dos muros serdo executados a cada 3 metros.

5.2.2 Apiloamento com maco
Os fundos das fundagdes deverdo ser molhados e fortemente apiloados para

recalques.

5.2.3 Aterro e aterro manual apiloado

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material escavado na obra, e sera
executado em camadas sucessivas de altura maxima de 20cm, molhadas e apiloadas
convenientemente. A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio
de pontaletes.

Em toda area a ser aterrada serdo feitos limpeza e o devido preparo, com remog¢ao
da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanéncia
seja prejudicial a estabilidade dos aterros.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactacao, ou
que estejam com espessura maior que a especificada, serd escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada, antes do

langcamento da camada sobressalente.

evitar
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O aterro confinado entre baldrames serd espalhado em camadas com espessura

nao superior a ja citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau
de compactacao desejado.

Em caso de paralisacao da execucao do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servicos ficardo condicionados a inexisténcia de excesso de umidade ou de lama
superficial.

O aterro a ser executado devera ser com material escavado no local e de
emprestimo, colocado em camadas de no maximo 20,00 cm de altura, quando necessario,

molhado, apiloado ou compactado.

5.3 INDRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5.3.1 Lastro de concreto

O lastro devera apresntar 3,0 cm de espessura e ¢ destinada a evitar a penetragao
de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar. Devera ser aplicado em toda
fundacdo sendo executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5

(cimento, areia media e pedra britada n° 1);

5.3.2 Alvenaria de embasamento de tijolo ceramico deitado (baldrame):

Sobre as fundag¢des corridas esta previsto baldrame com altura de 20cm, exceto
as novas paredes dos banheiros, que serdo de 10cm, que devera observar rigorosamente
os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar o levantamento das paredes.

Serao executados com tijolos ceramicos bem prensados, assados, sem falhas ou
fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terda espessura de 12,0 mm com
argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8;

Os baldrames receberdo chapisco no trago 1:4 (cimento e areia grossa).

5.3.3 Estrutura em concreto armado fck =25 MPa:

Nas fundag¢des, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural,
devera ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA e agco CA50 e CA60.

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, devera ser

utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA ¢ aco CAS50.
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Todos os servigos de concreto armado deverdo ser realizados de acordo com as

prescrigoes da NBR- 6118. Chama-se a atengao de que ndo devera ser previsto remendos
ou nateamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento
indicado. A concretagem somente serd efetuada apds verificagdo e autorizacdo pela
Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem
de dutos.

FORMAS

Poderao ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metélicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerdo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdo serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
com a utilizacdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atengdo
quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos,
verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarragdo do arame, mas exigindo-se o
contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).

ARMADURA

Constitui-se de barras de ago de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-6118,
especialmente item 9. Espacadores: a fim de facilitar a colocagdo e cobrimento da
armadura, considera-se a utiliza¢do de espacadores plasticos ou de tacos de argamassa
(rapaduras). Na posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados
espacadores metalicos (caranguejos). A colocacdo dos espacadores devera ser feita
anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para concretagem.

CONCRETAGEM

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado,
com fornecimento prévio da composi¢cdo do traco em peso; Vetar o uso de concreto
bombeado caso ndo houver plano de concretagem e consequente reforco do escoramento,
estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de aditivos: somente
sob consulta prévia a Fiscalizagdo, acompanhada de justificativa por escrito;

LANCAMENTO
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O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, nao sendo permitido,

entre o fim do preparo ¢ o fim do langamento, intervalo superior a 1 hora, quando
utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderd ser dilatado de acordo com as
especificagdes do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o seu processo de
pega. A temperatura do concreto no momento do langamento ndo devera ser superior a
30°C em condig¢des atmosféricas normais. Em nenhuma hipétese se fara o lancamento
apos o inicio da pega, nem sera permitida a redosagem.

CURA

Por aspersdo, iniciada 24h ap6s a concretagem, no minimo por 14 dias, duas
vezes por dia (manha e tarde) ou mais em dias fortes de insolagdo. De acordo com o
Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apds solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela Fiscaliza¢ao das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no
Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo serd obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdo. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela

Fiscalizagao.

Em conformidade com as determinacdes da NBR-6118. Prever a necessidade de

aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que ndo haja

trabalho em obra.

5.4  ALVENARIA

5.4.1 Alvenaria de vedacdo 9x19x19 cm

Compreende a execucdo de alvenarias de vedacdo com tijolos ou blocos.

Alvenaria executada com tijolos resistentes a altas temperaturas. E utilizada,

principalmente, na industria de transformagao, em altos fornos sidertrgicos, fornos da indistria

de cimento, de vidros e de materiais ceramicos, caldeiras, na indudstria quimica, petroquimica e

de papel etc.

A nivel da média e pequena empresa, pode ser utilizada no revestimento interno de
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fornos de padarias, fornos de ceramicas artesanais, em churrasqueiras de restaurantes etc.

Os tijolos, por apresentarem composi¢do quimica (combinagdes de Aluminio, Cromo,
Magnesita e Silica entre si e com outros elementos) e processo de fabricagdo complexos, além
de requererem mao de obra especializada para o assentamento, tornam-se muito caros para
utiliza¢ao ndo industrial. Entretanto, podem ser adquiridos tijolos considerados como refugo de
producdo a pregos accessiveis. O assentamento em fornos ¢ feito com argamassas refratarias
apropriadas para cada tipo de alvenaria.

Os materiais sao fabricados, nas mais diversas formas, dimensdes e composi¢des
quimicas, por empresas especializadas.

Régua de madeira com comprimento igual ao “pé direito” (distancia do piso ao teto) do
pavimento, graduada com distancias iguais a altura nominal do bloco ou tijolo a ser empregado,

acrescido da espessura da junta, que serve do gabarito para o assentamento.

5.5 PISO E REVESTIMENTO DE PISO

5.5.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Devera ser retirado restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos
a base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que possibilite essa acdo; Realizar
o apiloamento da superficie para a regularizacao de sua base;

Varrer bem a superficie onde serd aplicada o contrapiso eliminando o pd e outras
particulas; a partir do nivel de referéncia, transferir os pontos de niveis para todos os cdmodos
utilizando-se a mangueira de nivel ou o nivel a laser. Nesta etapa, observar os pontos em que o

Contrapiso serd mais alto ou mais baixo dependendo do comodo;

Assentar as taliscas (pedagos de ceramica ou tijolo) utilizando-se a mesma argamassa
que sera utilizada no contrapiso. As taliscas deverao ser assentadas com distanciamento maximo
de 2m, e respeitando os caimentos nas areas frias;

Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a argamassa para
contrapiso numa quantidade para sobrepor a altura das taliscas. Em seguida, compactar com o
socador manual;

Com o auxilio da régua de aluminio, nivelar a argamassa excedente até que a mestra

fique no mesmo nivel das taliscas. Com a mestra executada deve-se retirar as taliscas. Realizar
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o procedimento utilizado para as mestras em todo o comodo e executar o Contrapiso.

Sarrafear toda a superficie, utilizando régua metdlica apoiada sobre as mestras em
movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da argamassa até que seja atingido o nivel das
mestras; preencher os espagos vazios com argamassa, ndo se esquecendo de compacta-las.

Iniciar o acabamento logo apds terminar o sarrafeamento, umedecendo a superficie com
agua, utilizando brocha para borrifar por cima do piso. Com o auxilio de uma desempenadeira,

deixar o Contrapiso bem uniforme.

5.5.2 Revestimento ceramico 45x45

Seréd executado revestimento em ceramica tipo grés ou semi-grés de dimensao 45 x 45
cm, com nivel de resisténcia PEI igual a 3. Terdo juntas de Smm e serdo assentados com
argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3 ou com argamassa cola.

Os revestimentos deverdo ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com tetos
e paredes. O rejuntamento serd executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor
compativel com a da ceramica.

Devera ser aplicado o rodapé em todas as paredes necessdrias com o mesmo
revestimento aplicado no piso e a altura do mesmo de 7cm. Qualquer eventual modificagdo a

Fiscaliacdo devera ser consultada.

Os pisos ceramicos deverao ser de 1? qualidade, com colocag@o uniforme e vitrificagao
homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de ago; ndo deverdo apresentar
deformacgdes, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes
com argamassa pré-fabricada de cimento colantede boa qualidade. As pegas deverdo ser
classificadas por dimensdes, aplicando nummesmo ambiente, pecas de uma unica classe. As
pecas deverdo ser assentadas comjuntas de espessura constante, nao superior a 1,00 cm
considerando nivel para as juntas horizontais. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Apos cinco dias do assentamento os pisos
ceramicos deverdo ser rejuntados, aplicado com espatula de borracha; o excesso devera ser
retirado com pano timido e apds a cura a superficie devera ser limpa compano seco ou esponja
de aco macia. Os pisos cerdmicos deverdo ser assentados comargamassa pré-fabricada de
cimento colante.

O piso ceramica esmaltado com placas de 45x45cm serd executado nos em todos os
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ambientes da edificacao.

5.5.3 Excecucao de passeio

Sob a regularizagdo de brita graduada, no local especificado em projeto, devera ser
executado o Piso de Concreto Desempenado. Este devera apresentar espessura de 6,00 cm de
concreto com Fck= 25 MPa. O piso devera levar juntas de dilatacao com perfis retos e alinhados,
distanciados a cada 2,0 m. Estas juntas deverdo ser formadas por ripas de madeira com
espessura de 0,5 cm. O acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua

superficie final deve ser desempenada.

5.6 COBERTURA

5.6.1 Cobertura com telha ceramica tipo Plan

O tipo de telha a empregar sera a ceramica PLAN. Devera ser feita a revisdo do telhado
da cobertura (incluindo rufo e calha, caso existirem) e sera feita a substitui¢ao de telhas caso
necessario. As telhas serdo de fabricagdo mecanica, bem assadas e sem porosidades. A
colocagao das telhas devera ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com
perfeicao a fim de evitar a penetragao da agua. As telhas da cumeeira e do espigao deverao ser
colocadas sobre argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberdo argamassa. A
cobertura com telhas ceramicas terd inclinagdo minima de 30% (angulo de 18°).

Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo
das pecas.

Serdo assentadas chapins de concreto aparente com 3cm de espessura e 15¢cm de largura
afixado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 sobre a parede de forma

centralizada e nivelada sobre as paredes da torre da Caixa D’agua.

5.7 FORRO

5.7.1 Forrode PVC
Esta especificacdo compreende o fornecimento e a execugdo de forros de PVC.

Beneficios do forro PVC:
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e Durabilidade: Resistente a umidade, atmosferas salinas e cupim.
e Facilidade de Instalagdo: simples encaixe dos perfis e leveza no manuseio de

laminas eacessorios.
e Conforto: Bom isolamento térmico e acustico.
e Facilidade de manuten¢do: Simples desencaixe dos perfis facilita o acesso as
redesocultadas.
e Economia: dispensa pintura
e Facilidade de limpeza: Basta utilizar pano imido com 4dgua para manter sempre novo
e Seguranca: antichamas (nao propaga chamas).

Sistema de Suspensao

Utiliza perfis em ago galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca,
suspensos por arame de ago galvanizado n°® 14, se preso em laje serdo fixadas por pinos de aco
?1/4” com furos, cravados com pistola de pressao.

Forracdo do teto de obras prediais novas ou reformas como: residéncias, escritorios,

consultorios, barracoes, postos de gasolina e lojas.

5.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

A revisoes dos pontos hidraulicos e alteragdes devem seguir as orientacdes da ABNT
Associagio Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalagdo Predial de Agua Fria).

As canalizagdes serao embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos € no forro, quando
houver e se necessario, € ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa
finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da
fiscalizagao.

Sao utilizados registros e valvulas em instalagdes para se controlar o fluxo de fluidos,
interrompendo-o quando necessario. Os principais registros utilizados sao os

de gaveta, pressdo e de esfera, podendo apresentar acabamentos como uma canopla cromada
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para utilizagdo em ambientes internos.

A colocacdo dos registros deve ser feita observando o posicionamento correto com
relacdo ao prumo da parede durante sua aplicacdo e, no caso de registros de pressdo, valvulas
de descarga e retencao deve-se verificar o sentido correto do fluxo, indicado na pega.

Em registros com canopla de acabamento cromado deve ser deixada uma folga para a
colocacdo da mesma, o que deverd ser feito apenas ao final da obra para evitar que sejam
danificados.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC (cloreto de polivinila) rigido soldavel em toda
a instalacdo que ndo permite o reaproveitamento das conexdes, entretanto, as mesmas
apresentam maior resisténcia comparado a utilizacdo de conexdes roscaveis e ainda maior
praticidade de execugao.

Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser evitado
qualquer contato com materiais pontiagudos, metalicos ou pedregulhos.

Para sua execugdo, sao necessarios:

. Lixa de pano n° 100;
. Arco de serra;

. Lima;

. Pincel;

. Solugado limpadora;
. Adesivo plastico.

Na execucao das juntas, a pontas do tubos deverd ser lixada adequadamente por
profissional experiente e em caso de cortes, os mesmos deverdo ser feitos perpendicularmente
ao seu eixo, retirando-se as rebarbas deixadas com uma lima.

A parte lixada e o interior da conexdo deverdo ser limpos de residuos e gorduras, sera
aplicado entdo o adesivo plastico primeiro na conexdo e em seguida na ponta, encaixando logo
em seguida as extremidades de forma bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual
nao podera ser usado, de forma alguma, para o preenchimento de espacos ou de furos na
tubulacao.

Apos a solda, as pegas s6 poderdo ser colocadas em carga com no minimo 12 horas.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

Durante a execugdo, nao poderao ser utilizados materiais que nao sejam caps ou plugs

para o tamponamento da tubulagdo.
A tubulagdo ndo deverd ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol, preservando suas

caracteristicas fisicas, evitando alteragdes na pressdo de servigo devido a dilatagdes térmicas.

INSTALACOES SANITARIAS

A revisOes dos pontos santitarios e alteragdes devem seguir as orientagdes da ABNT
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8160 (Instalagcdes Prediais de Esgoto
Sanitario), NBR 13969 (Tanques sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e
Disposi¢do Final dos Efluentes), NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais), NBR
9050 (Acessibilidade a Edificacdes, Mobilidrio, Espacos e Equipamentos Urbanos) e
orientagdes das normas padronizadoras da concessionaria local, observando-se as necessidades,
conforto e seguranga dos usuarios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, nao
devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteragdo devera ser informada para necessaria
atualizacdo e elaboragdo do projeto.

A tubulacao primaria serd de PVC rigido soldavel para esgoto com diametros de 100 e
50 mm, a tubulagdo secundaria serd de PVC rigido solddvel com didmetro de 40 mm, ¢ a
tubulacao de ventilagao serd de PVC rigido solddvel com diametros de 50 e 75 mm.

As canalizagOes serdo embutidas nas paredes, no terreno e nos pisos, nao poderao ser
embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitaveis,
serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderao ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

As declividades das canalizagcdes das instalacdes sanitarias seguirdo os seguintes
parametros: Ramais de 40 e 50 mm: 2,0%; Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm
(tubulagdo primaria): 1,0%; Ramais de ventila¢do: 1,0%; Ramais de descarga pluvial: 1%.

Sera obrigatorio o uso de caixas de inspe¢dao com diametro interno minimo de 60 cm
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para tubulagdo primaria sempre que houver mudanca brusca no sentido ou quando a distancia

for superior a 25,00 m.
O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da

fiscalizagao.

59 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser feito a revisdo de pontos de iluminacao e tomadas que nao estejam funcionam
e garantir seu bom funcionamento.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do, €
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se
meio de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte € com o peso e dimensdes
do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela colocagdo fora do alcance normal
de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operagdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagdo
incombustivel protetora, ou ser efetivamente separadas de todo o material facilmente
combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares imidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais
em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou
explosdes, e onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, deve-se
usar materiais adequados e destinados especialmente a tal finalidade.

Devera ser instalado novos pontos de tomadas e substituido as placas das tomadas

existentes que ndo estejam em bom estado.
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5.10 REVESTIMENTOS

5.10.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo
impermeabilizante no trago volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de Smm. Serdo
chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros
elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
projeto.

O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.
O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura do chapisco aplicado
devera ser feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela fiscalizacao.

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam as
condigdes de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.
Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, d6leos, eflorescéncias,
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

Sera chapiscada toda a area de alvenaria construida.

5.10.2 Revestimento ceramico 25x35 para parede

Os revestimentos ceramicos de 25x35 cm (PEI-4) serdo aplicados nos banheiros e na
cozinha com altura total de 1,80m em relagdo ao piso e alteragdes devem ser verificadas junto
a Fiscalizagao..

O assentamento com juntas a prumo, executado sobre embogo com cimento colante,
constituindo-se no acabamento final.

O procedimento de execugdo do revestimento com ceramicas deverd obedecer ao

disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das pecas ceramicas s
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poderé ser iniciado, quando forem concluidos os seguintes servigos: Instalagcdes elétricas e

hidraulicas (inclusive testes); contra- piso; emboco, com no minimo 7 dias de aplicado;
instalacdes de contra marcos; marcacdes dos niveis; plano executivo para defini¢ao das posi¢des
dos arremates.

A argamassa colante (AC-III) devera ser testada, antes de iniciar os servigos de
assentamento. O prazo para utilizacdo da argamassa preparada ¢ de no maximo 2,5 horas, a
partir da colocagdo da agua. A argamassa preparada devera ficar em repouso, por um periodo
de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuido. As
pecas ceramicas deverdo estar secas, com o tardoz da peca, isento de p6. A desempenadeira
dentada devera ser de aco com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensdes aproximadas de 11
cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrancias quadradas de 6 mm de
lado.

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira,
devera ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento devera ser iniciado
apods decorridas, no minimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberagdo para realizagao
desse servico, deverao ser verificadas, por meio de percussao com instrumento nao contundente,
as pecas que apresentarem falhas de aderéncia (som cavo).

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir
de duas pecas ceramicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como
referéncia a cota estabelecida. Feita a marcacao, o emboco ou base devera ser umedecido.

A argamassa colante devera ser aplicada com o auxilio de uma desempenadeira dentada,
numa area que possa ser revestida num tempo maximo de 10 min. A borda inferior da ceramica
devera ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma.
Se necessario, deverao ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtencao
do seu perfeito nivelamento e prumo.

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, devera ser removido. O assentamento
sO0 podera ser feito enquanto nao se formar uma pelicula esbranquigcada sobre a superficie da
argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, ndo aderir uma ligeira camada de
argamassa. Em panos com drea superior a 32 m? ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverdao
ser feitas juntas de movimentagao, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverao estar

dispostas, de modo que as fiadas formem angulo de 90° com a horizontal.
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5.10.3 Emboc¢o/Massa unica

O reboco (massa Unica) de cada plano de parede somente serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes a serem executadas e apos a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo
entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos ¢ embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Depois de sarrafeados, os
embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embogos serd de 20mm.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondula¢des ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
projeto.

O embocgo devera ser iniciado somente ap6s a conclusdo dos servigos a seguir indicados,
obedecidos seus prazos minimos, 24 horas apos a aplicagdo do chapisco,

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas ¢ de blocos de concreto, para inicio dos servigos de revestimento, excluido o
chapisco, 28 dias de idade para execu¢do do acabamento decorativo, caso o embocgo seja a
camada Unica.

O procedimento de execucao do emboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutencgao.

O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir
textura e composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de
aplicagao.

Serdo aplicado reboco em toda a area de alvenaria a ser executada, conforme projeto.

5.10.4 Revestimento 10x10 cm
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Revestimento ceramico 10x10cm para execucao na fachada com altura de 1,10m.
5.11 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira (portas, guarni¢des, alisar, etc.) deverdo obedecer

rigorosamente, quanto as dimensdes, localizacdo e tipo, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc.

O assentamento dos macros de portas sera executado depois de tirado os pontos de
revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pegas especiais para se
assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto.

As guarni¢des de madeira serdo de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas a
alvenaria por intermédio de grampos apropriados. Serdo empregados tantos grampos quanto
necessario para garantir a perfeita fixacao.

Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serdo realizados com a maior
perfeicao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo
com as Normas técnica. O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. As
esquadrias ndo serao jamais forgadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensdes. As
esquadrias so poderdo assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZACAO,
todas as condigdes de execugdo das mesmas.

As portas internas e externas deverdo receber conjunto de ferragens apropriadas para
salas ou banheiros, conforme sua utilizagao.

As ferragens utilizadas serdo em latdo cromado, de acabamento brilhante, devendo ser
novas e em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.

Todas as esquadrias deverdao obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagdes do
projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico.

Os muros possuiram grades em metalon.

5.12 PINTURA
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Disposi¢des gerais para a execucao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas

as seguintes diretrizes gerais: as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas; as
superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; cada demao de tinta
somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas; igual cuidado devera ser tomado entre demaos
de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada demao de
massa; deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pegas: isolamento
com tiras de papel, pano ou outros materiais; separacdo com tapumes de madeira, chapas de
fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remo¢do de salpicos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que se destina, para aprovacdo da
Fiscalizagdao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na propor¢ao recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplica¢ao das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa
e uniforme e evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem

empregados materiais nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serao suspensos em tempos de chuva
ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagoes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragcdo da férmula e com seus rétulos

intactos. A 4area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
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desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por

armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais basicos que poderao
ser utilizados nos servigos de pintura sdo: corantes, naturais ou artificiais; dissolventes;
diluentes, para dar fluidez; aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
cargas, para dar corpo e aumentar o peso; plastificante, para dar elasticidade; secante, com o
objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida, lixar conforme especificagdo do fabricante antes da aplicacdo da pintura de base. Apos
esta etapa, serd aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especificacao de projeto, a
fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com &cido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidacao se reinicie, serd aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo, conforme
especificagdo de projeto.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado) Superficies zincadas, expostas a intempéries
ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera
utilizado acido acético glacial diluido em 4gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor
qualidade, dando uma demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies,
devidamente limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente uma demao
de tinta-base.

Sera utilizada as cores da bandeira do municipio de Fortaleza dos Nogueiras-MA para
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a reforma da edificacdo. Devera haver uma faixa azul de 1,0m em relagdo ao piso acabado

5.12.1 Fundo selador acrilico em paredes
Para as areas que receberdo pintura latex acrilica, da parte externa, serdo aplicado
01(uma) demao de selador acrilico, caso seja necessarias outras demaos para obter-se a perfeita

cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com a Fiscalizagao.

5.12.2 Emassamento
Para as pinturas das areas internas, sera aplicado 02(duas) demaos de emassamento com
massa acrilica, caso seja necessarias outras demaos para obter- se a perfeita cobertura das

superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com o a Fiscalizagao.

5.12.3 Pintura latex acrilica

Sera utilizado em todas as paredes externas da edificagdo tinta latex acrilica, nas cores
definidas no projeto, de primeira qualidade, o material devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Decorridas 24 horas da aplicacao da massa acrilica, a superficie sera lixada levemente e
limpa. E serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluigao
indicada pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

5.12.4 Pintura em esmalte (esquadrias):

Todas as esquadrias de madeiras receberam duas demaos de tinta esmalte fosco para
madeira. Os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, 6leo, ferrugem ou
outros contaminantes. Caso a corrosdo tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplica¢do do zarcao.

Aplicar uma ou duas demaos de zarcdo da "Internacional". Lixar, levemente, o fundo
apods 24 horas de secagem.

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas

entre as demaos.

5.13 LOUCAS E ACESSORIOS

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

Os aparelhos, acessorios e metais sanitarios como vasos sanitarios, chuveiros existentes

serdo substituidos. Além disso, o lavatério dos bwces sera substituido por outro de mesmas
dimensdes e caracteristicas similares. Nesse contexto, a pia da cozinha também sera substituida
e todas as lougas e metais serdo instalados por profissionais especializados, sendo revisados e
testados apos sua colocagdo e antes da entrega da obra.

Instalar pia 1,20x0,60m na COPA com granito cinza andorinha e=2cm.

5.14 BANCADAS E ACESSORIOS

Bancada de 1,0m na Copa em granito cinza andorinha e=10cm incluso rodopia.

5.15 LIMPEZA FINAL

Durante a obra devera ser feito periodicamente remogao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local da obra, a mesma devera ser entregue totalmente limpa e com
as instalacoes testadas e aprovadas pela fiscalizagao.

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ ou projetos

somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo.

40 OBSERVACOES

E exigéncia indispensavel da PREFEITURA que todos os materiais a serem empregados
na obra deverao ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais. As
marcas e modelos deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizagdo; A contratada pela obra
¢ responsavel por todos os itens relacionados com a execu¢do da mesma, tais como: materiais,
mao-de-obra, obrigacdes sociais, seguros € equipamentos necessarios a uma perfeita execucao
dos servigos;

A contratada serd obrigada a empregar na construgdo, pessoal especializado. A
fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar indesejavel ou
prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e

memorial descritivo, os quais obedecerdo aos critérios da construg¢ao definida;
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Em caso de omissdo de especificagdes, prevalecera o disposto no projeto arquitetonico,

ou, na discriminagdo do orcamento. Quando houver omissao no projeto arquitetonico e nas
especificagdes, sera consultada a fiscalizagao;

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordindrios quando autorizados pela fiscalizagdo e com os
orgaos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificacdes ou projetos implica na nao aceitagao
parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a
indenizagao;

A obra devera ter as instalagdes provisérias necessarias ao seu bom funcionamento,
inclusive banheiro;

A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessarios
ao bom andamento de todos os servigos;

A contratada ¢ obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificagdes para que sejam facilitados os servicos de fiscalizacao;

A contratada se responsabilizara pela colocagao de placa de identificagao do programa
de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos servicos;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao periodo
de execucdo dos servigos;

Os materiais a serem empregados nas construcdes deverdo atender as caracteristicas
estabelecidas pela fiscalizacdo da PREFEITURA e na falta deste as normas da ABNT no que
couber;

Os materiais ndo aprovados pela fiscalizagao terdo um prazo de 48 horas para a retirada
do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizacdo da obra;

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizacdo tome conhecimento e ordene as
providéncias a serem tomadas;

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverdo ser isentas de
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GOVERNANDO COM 0 POVO

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA

HORA:

MES:

LOCAL:

RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

CODIGO

BANCO

DESCRICAO

UND

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO
(R$)

PREGO TOTAL (RS$)

SEM BDI | COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SERVICOS PRELIMINAR

ES

4.081,50

5.111,06

COMP-001

Proprio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m2

2,25

341,45 427,67

768,26

962,26

97633

SINAPI

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

184,82

14,74 18,46

2.724,25

3.411,78

97631

SINAPI

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

269,80

2,03 2,54

547,69

685,29

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m?

1,20

34,42 43,11

41,30

51,73

ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.397,82

4.255,72

21

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

m?

51,90 65,00

137,54

172,25

22

96995

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

m?

31,46 39,40

69,21

86,68

23

C0056

SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8)

m?

546,46 684,44

1.612,06

2.019,10

24

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

m?

4,25

33,92 42,48

144,16

180,54

25

95957

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

m?

2.869,70[ 3.594,30

1.434,85

1.797,15

ALVENARIA

3.394,03

4.250,92

3.1

87511

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m?

45,29

74,94 93,86

3.394,03

4.250,92

PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

15.452,11

19.354,52

41

87640

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m2

141,92

33,24 41,63

4.717,42

5.908,13

4.2

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m2

141,92

50,01 62,64

7.097,42

8.889,87

43

88649

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

166,13

8,02 10,05

1.332,36

1.669,61

4.4

94992

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016 (RECUPERAGAO DE CALGADA )

m2

25,65

89,86 112,55

2.304,91

2.886,91




COBERTURA

68.684,35

86.025,94

5.1

94446

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

760,03

43,32

54,26

32.924,50

41.239,23

52

92542

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

167,04

83,46

104,53

13.941,16

17.460,69

53

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

67,66

206,10

258,14

13.944,73

17.465,75

5.4

100331

SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

m?

445,36

17,68

22,14

7.873,96

9.860,27

FORRO

11.557,04

14.475,50

6.1

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE  FIXAGAO. AF_05/2017_P
(CANTINA E REPARO EM FORROS EXISTENTES)

m?

139,57

73,85

92,50

10.307,24

12.910,23

6.2

96121

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

120,87

10,34

12,95

1.249,80

1.565,27

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

8.349,59

10.457,89

71

1205

ORSE

REVISAO DE PONTO DE AGUA

un

6,00

140,74

176,28

844,44

1.057,68

7.2

1682

ORSE

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

un

6,00

120,00

150,30

720,00

901,80

7.3

91795

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

25,00

57,62

72,17

1.440,50

1.804,25

7.4

91792

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

22,00

42,40

53,11

932,80

1.168,42

7.5

91785

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

50,00

32,12

40,23

1.606,00

2.011,50

7.6

89957

SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

10,00

100,56

125,95

1.005,60

1.259,50

7.7

1679

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS,
MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

un

5,00

68,75

86,11

343,75

430,55

7.8

1683

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO)

pt

4,00

108,88

136,37

435,52

545,48

7.9

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

31,90

39,95

191,40

239,70

7.10

91793

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

12,00

68,25

85,48

819,00

1.025,76

7.1

89710

SINAPI

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

10,58

13,25

10,58

13,25]

INSTALAGOES ELETRICAS

3.346,62

4.191,45




8.1

97611

SINAPI

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

35,00

16,81

21,05

588,35

736,75

8.2

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

12,00

23,71

29,70

284,52

356,40

8.3

625

ORSE

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

25,00

70,51

88,31

1.762,75

2.207,75

8.4

92023

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

35,52

44,49

177,60

222,45

8.5

627

ORSE

REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM
REPOSICAO DA TOMADA

pt

30,00

17,78

22,27

533,40

668,10

REVESTIMENTOS

17.193,37

21.532,52

9.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

323,80

3,06

3,83

990,83

1.240,15

9.2

87529

SINAPI

MASSA  UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

323,80

25,83

32,35

8.363,75

10.474,93

9.3

87270

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m?

79,02

68,37

85,63

5.402,60

6.766,48

9.4

87528

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

79,02

30,83

38,61

2.436,19

3.050,96

10

ESQUADRIAS

17.408,02

21.803,49

101

91328

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

655,47

820,98

2.621,88

3.283,92

10.2

91314

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI|
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

651,18

815,60

1.302,36

1.631,20

10.3

90844

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

871,86

1.092,00

1.743,72

2.184,00

104

1797

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

m?

88,75

111,16

335,48

420,18

10.5

1859

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO

m?

145,58

182,34

1.863,42

2.333,95

10.6

1841

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

m?

90,19

112,96

2.570,42

3.219,36

10.7

72120

SINAPI

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA|
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m?

335,42

420,11

3.374,33

4.226,31

10.8

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

m?

1,20

322,01

403,32

386,41

483,98

10.9

MERCADO

FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM
TRINCO E ACESSORIOS

un

12,00

250,00

313,13

3.000,00

3.757,56




10.10

MERCADO

RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE FERRO

un

1,00

210,00

263,03

210,00

263,03

10.11

94559

SINAPI

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA|
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m?

0,96

756,23

947,18

725,98

909,29

11

PINTURA

35.543,78

44.499,99

1.1

88415

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m2

2415,15

2,15

2,69

5.192,57

6.496,75

11.2

88487

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m?

2415,15

10,99

13,76

26.542,50

33.232,46

11.3

100760

SINAPI

PINTURA  COM TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

m?

99,51

33,21

41,60

3.304,73

4.139,62

11.4

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMAOS. AF_01/2021

m?

43,26

11,65

14,59

503,98

631,16

12

LOUGAS E ACESSORIOS

5.411,16

6.777,49

121

86939

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA
CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

295,19

369,73

590,38

739,46

12.2

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA|
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00

353,50

442,76

2.828,00

3.542,08

123

2022

ORSE

CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF
1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO
DE PVC

un

61,27

76,74

61,27

76,74

12.4

12061

ORSE

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO C/
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF
1153) , C/ VALVULA DE PLASTICO CONJUNTO DE
FIXACAO, SIFAO DE PLASTICO OU SIMILARES

un

1,00

484,53

606,87

484,53

606,87

125

12296

ORSE

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA

un

1,00

1.446,98

1.812,34

1.446,98

1.812,34

13

LIMPEZA FINAL

2.111,11

2.644,33

13.1

2450 | ORSE

|LIMPEZA GERAL

m2

1.088,20

1,94

2,43

211,11

2.644,33

VALOR BDI TOTAL:

R$ 49.450,32

VALOR ORGAMENTO S/ BDI:

R$ 195.930,50

VALOR TOTAL:

R$ 245.380,82

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111804809-1




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA

HORA:

MES:

LOCAL:

RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

MEMORIAL DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO

m?

2,25

2,00

1,125

2,25

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

184,82

184,82

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?

269,80

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,20

ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

21

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

m®

2,65

2.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

m®

2,20

23

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8)

2,95

24

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

m®

4,25

25

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

0,50

ALVENARIA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

341

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M> COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

m?

45,29

PISO E REVESTIMENTO DE PISO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

4.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m?

141,92




4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (REPARO DE PISO
EXISTENTES)

m?

141,92

4.3

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014

166,13

4.4

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
(RECUPERAGAO DE CALGADA )

25,65

COBERTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

51

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

760,03

5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

167,04/

5.3

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

67,66

FORRO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

6.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA!
DE FIXAGAO. AF_05/2017_P (CANTINA E REPARO
EM FORROS EXISTENTES)

139,57

139,57

6.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

120,87

120,87

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

71

REVISAO DE PONTO DE AGUA

UN

6,00

7.2

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

UN

6,00

7.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

UN

25,00




74

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

UN

22,00

7.5

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

UN

50,00

7.6

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

10,00

7.7

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIiGIDO
SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS,
MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN

5,00

7.8

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO)

UN

4,00

7.9

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

6,00

7.10

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

UN

12,00

7.1

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

INSTALAGOES ELETRICAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

8.1

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

35,00

8.2

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO  SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

12,00

8.3

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

25,00

8.5

REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM
REPOSIGAO DA TOMADA

pt

30,00

REVESTIMENTOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?

323,80




9.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA|
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

323,80

9.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?* A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

79,02

Banheiros

9.4

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

79,02

10

ESQUADRIAS E VIDROS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

10.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

4,00

10.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

10.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

10.4

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

3,78

10.5

REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO

12,80

10.6

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

28,50

10.7

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO

10,06

10.8

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

1,20

10.9

FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM TRINCO|
E ACESSORIOS

12,00

10.10

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE FERRO

un

1,00




10.11

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA!
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

0,96

11

PINTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

PE DIREITO (M)

AREA (M?)

DESCONTOS

AREA COM
DESCONTO

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

1.1

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?

2.415,15

1.2

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

2.415,15

11.3

PINTURA coMm TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

99,51

11.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

43,26

12

LOUGAS E ACESSORIOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

121

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
355* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

12.2

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00

123

CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF
1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO DE
PVC

un

1,00

12.4

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO C/
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153)
, Cl VALVULA DE PLASTICO CONJUNTO DE
FIXAGAO, SIFAO DE PLASTICO OU SIMILARES

un

1,00

12.5

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA,
INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

un

1,00

13

LIMPEZA FINAL

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

13.1

LIMPEZA GERAL

m?

1.088,20




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
COMPOSIC()ES DE CUSTO UNITARIO
COMP-001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 341,45 427,67
c6DIGO ) PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM SINAPI DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE
SEMBDI | COMBDI | SEMBDI | COMBDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
1.1 88262 | OMPLEMENTARES H 1,0000000 17,21 21,56 17,21 21,56
12 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,0000000 13,12 16,43 26,24 32,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA N
13 94962 |\ iA7 BRITA 1) PREPARO MECANICO COM m 0,0100000| 276,36 346,14 2,76 3,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
14 4417 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA | M 1,0000000 6,53 8,18 6,53 8,18
REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
15 4491 | COUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 4,0000000 9,11 11,41 36,44 45,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
16 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m? 1,0000000[ 250,00 313,13 250,00 313,13
2,0 X 1,125* M
17 5075 :Ei‘i%)DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 30 (2 | 5 0,1100000 20,60 25,80 2,27 2,84




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

|PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL.: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
|[FonTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 VALOR (R$) | PESO (%) Aﬁ;’;‘;'('%’o
100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 5.111,06 2,08% 100,00%
R$ 5.111,06 | R$ R$
_ 100,00%
2 |ESTRUTURAS E MOVIMENTACAO DE TERR R$ 4.255,72 1,73% 100,00%
R$ 425572 | R$ R$
100,00%
3 ALVENARIA R$ 4.250,92 1,73% 100,00%
R$ 4.250,92 | R$ R$
_ 75,00% 25,00%
4 |PAVIMENTAGCAO (PISO E REVESTIMENTO R$ 19.354,52 7,89% 100,00%
R$  14.51589 | R$ 4.838,63 | R$
70,00% 30,00%
5 COBERTURA R$ 86.025,94]  35,06% 100,00%
R$  60.218,16 |R$  25.807,78 | R$
30,00% 70,00%
6 JFORRO R$ 14.475,50 5,90% 100,00%
R$ 434265 | RS 10.132,85 | R$
_ 70,00% 30,00%
7 JINSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.457,89 4,26% 100,00%
R$ 7.320,52 | R$ 3.137,37 | R$
_ 30,00% 70,00%
8 JINSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.191,45)  1,71% 100,00%
R$ 1.257,44 | R$ 2.934,02 | R$
70,00% 30,00%
9 IREVESTIMENTOS R$ 21.532,52 8,78% 100,00%
R$  15.072,76 | R$ 6.459,76 | R$
100,00%
10 |ESQUADRIAS R$ 21.803,49 8,89% 100,00%
R$ R$  21.803,49 | R$
15,00% 85,00%
1 |PINTURA RS 44.499,99]  18,14% 100,00%
R$ 6.675,00 | RS  37.824,99 | R$
100,00%
12 JLOUGAS E ACESSORIOS RS 6.777,49 2,76% 100,00%
R$ R$ 6.777,49 | R$
100,00%
13 LIMPEZA FINAL R$ 2.644,33 1,08% 100,00%
R$ R$ 2.644,33 | R$
VALOR TOTAL:] RS 245.380,82 100,0%
|PESO: 50,13% 49,87%
VALOR: R$ 123.020,12 R$ 122.360,71
|PESO ACUMULADO: 50,13% 100,00%
IVALOR ACUMULADO: R$ 123.020,12 R$ 245.380,82




_ PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
Prefeitura CNPJ: 06.080.394/0001-11

Fortaleza _ i
dos Nogueiras RUA QVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
GOVERNANDO COM 0 POVO FONE: (99) 3531-1212
PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
|OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87%| 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAQI\O BDI: 25,25%
COMPOSICAO DE BDI (%) - COM DESONERACAO
ADMISSIVEL (%) ADOTADO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 A 5,50 3,00%
SEGURO E GARANTIA 0,80 A 1,00 0,80%
S SEGURO 0,32%
G GARANTIA 0,48%
R RISCO 0,97 A 1,27 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRA 0,59 A 1,39 0,67%
L LUCRO 6,16 A 8,96 6,70%
| IMPOSTOS 10,15%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS - Aliquota de ISS adotada é de 5,00%, no
entanto, base de calculo para esse tipo de 2 00%
ativiade/ servigo é de 40,00% do valor total do e
contrato.
CPRB 4,50%
TAXA DE BDI ADOTADA (%)| | 25,25%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

— {.rl t(AC+8 + R+ GJ)(1+ DF)(14 LJ_i}Tmﬂ
{1—1)
AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS, ISS)




PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERA(;Z\O BDI: 25,25%

ORGAMENTO RESUMIDO
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.111,06 2,08%
2 ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 4.255,72 1,73%
3 ALVENARIA R$ 4.250,92 1,73%
4 PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) R$ 19.354,52 7,89%
5 COBERTURA R$ 86.025,94 35,06%
6 FORRO R$ 14.475,50 5,90%
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.457,89 4,26%
8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.191,45 1,71%
9 REVESTIMENTOS R$ 21.532,52 8,78%
10 ESQUADRIAS R$ 21.803,49 8,89%
11 PINTURA R$ 44.499,99 18,14%
12 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 6.777,49 2,76%
13 LIMPEZA FINAL R$ 2.644,33 1,08%
VALOR TOTAL COM BDI R$ 245.380,82 100,0%
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 195.930,50
VALOR BDI R$ 49.450,32




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMAE. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
|FoNTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONER. SEM DESONER.
cob DESCRIGAO HORA % MES % HORA % MES %
A GRUPO A 17,80 17,80 37,80 37,80
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60) 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00] 1,00 1,00 1,00)
B GRUPO B 45,04 16,73 45,04 16,73
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33 10,84 8,33
BS5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
(o GRUPO C 12,63 9,71 12,63 9,71
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46 4,49 3,46
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49 4,54 3,49
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,11 2,39 3,11 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
D GRUPOD 8,40 3,27 17,43 6,63
A 8,02 2,98 17,03 6,32
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.38 0,29 0,40 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL (A+B+C+D) 83,87 47,51 112,90 70,87
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1.0 APRESENTACAO

Este presente documento técnicos e compde-se das Especificagdes e normas gerais para
execu¢gio da REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANALIA,
localizado no povoado Rua Tia Andlia, Bairro Recreio, sede do municipio de Fortaleza dos
Nogueiras - MA.

Durante a execucdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra riscos de
acidentes com os colaboradores da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada
devera obedecer todas as normas proprias e especificas para a seguranca de cada servigo, bem
como cumprir fielmente o estabelecimento na legislacdo nacional concernente a seguranga e

higiene do trabalho.

2.0 DADOS DA ENTIDADE
Orgao proponente:Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA
CPNU: 06.080.394/0001-11

Endereco: Rua Ovidia Nogueira, n°® 22, Centro — CEP 65805-000, Fortaleza dos

Nogueiras.
3.0 JUSTIFICATIVA

A execugdo desta obra tem por finalidade a melhoria das instalagdes da edificacao da
intituigdes de ensino, uma vez que as escolas encontram-se deterioradas pela utilizagao durante
0 ano letivo e por fatores climaticos. Sendo assim, urge a necessidade de reformas em escolas

da zona rural e zona urbana do municipio de Fortaleza dos Nogueiras.
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40 DAS ESPECIFICACOES
SERVICOS PRELIMINARES

A placa de identificagdo da obra deve ser instalada em local de facil visualizagdo nas

dimensoes 2,0mx1,125m.

DEMOLICOES E REMOCOES

As demoli¢des devem ser executadas conforme projeto e que nao danifique partes em

bom estado de conservacgao.

A 4rea de alvenaria a ser demolida esta especificada conforme planta de

demolicao/construcgao.

ESTRUTURA

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade do

CONSTRUTOR.

PAVIMENTACAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

Devera ser feita a substituigdo do revestimento de piso danifica na edificagao. O
contrapiso deve corrigir as imperfeicoes da base além de prepar o piso para receber o

revestimento ceramico PEI-1V.

COBERTURA

Remocao de telha Colonial e substituicdo por Telha tipo Plan aproveitando o

madeiramento existente.

Devera ser feito o retelhamento de toda a cobertura com telha Plan existente bem como

a substitui¢do da parcela de trama de madeira danificada por mateiais de primeira qualidade.
Substituicao das calhas danificadas da edificagao.

E fundamental que a cobertura seja construida de forma a garantir o rapido escoamento

de aguas pluviais com vedagao satisfatoria.
FORRO
Dever4 ser feita a substituicao do forro de PVC danificado pelas chuvas.

Devera ser substituido o forro da Sala 1 e Diretoria, bem como executado o forro de
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PVC nos novos Lavabos a ser construido.

Em caso de duvidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera ser executada as instalagdes hidraulicas e sanitarias em perfeitas condi¢des para

uso pleno dos individuos.
Sera feita a revisao dos pontos de agua fria e e esgoto existentes.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.
Em caso de davidas consultar a FISCALIZACAO.

INSTALACOES ELETRICAS

A execucao das instalagdes elétricas devem obedecer a NBR 5410.

Substituir os pontos de iluminagao e de tomadas danificados e instalar novos pontos nos

ambientes da ampliagdo.
Reorganizar quadro de medicao e quadro de distribuicao.

Todos os materiais devem ser de primeira qualidade e seguir as normas técnicas

vigentes.

REVESTIMENTOS

Devera ser feita a substituicdo de revestimento ceramico na parede defeituoso ao longo

da edificagao.
Todo revestimento “solto” devera ser removido e refeito.
O revestimento ceramico de parede devera ser executado a 1,40m do piso acabado.

ESQUADRIAS

As janelas terdo dimensdes conforme projeto basico.
As portas danificadas deverao ser substituidas.
Devera ser feita a revisao das equadrias de madeira e de ferro.

Substituicao das fechaduras das portas de vidro existentes.
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PINTURA

As superficies a serem pintadas devem ser lixadas anteriormente para garantir a

aderéncia do produto utilizado como acabamento.

As cores padroes obedecem o padrao das obras do municipio. No entanto, a

FISCALIZACAO deve ser consultada para esclarecimentos.

LOUCAS E ACESSORIOS

O tanque deve ser substituido. Além do mais, os lavatérios e vaso sanitdrios também

devem ser substituidos nos bwecs.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa.

50 ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA ANALIA
(SEDE DO MUNICIPIO).

E necessario que todos os materiais a serem empregados durante a obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Ao longo dos servicos da obra serad realizada periddica remogao de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Competirda a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalagdes provisorias,
magquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados.

Havendo davidas na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca op¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo
de Obras que, se necessario, buscara o apoio para essa defini¢do e para maiores esclarecimentos

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado
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Deverao ser afixadas em local bem visivel, 01 placas indicativa da obra, em chapa de

aco galvanizado com armag¢ao em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo 2x1,125m

conforme modelo a ser definido pela FISCALIZACAO.

5.1.2 Demoli¢cao de Alvenaria de bloco furado

Demolicdo de faixa de alvenaria de tijolos ceramicos furados, para a instalagdo de
eletrodutos e tomadas e demoligao total de paredes a serem removidos. Todas as recomendagdes
e especificacdes técnicas deverdo ser respeitadas no presente, sempre que aplicaveis. Os
entulhos provenientes da demoli¢do deverdo ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZACAO.

A medic¢do serd por metro cubico (m?) de alvenaria demolida.

Todas as demoli¢des necessarias & execucdo da obra serdo de responsabilidade da
Contratada e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a integridade do lugar e de seus usudrios. Nao sera permitido o
reaproveitamento dos materiais oriundos de paredes a serem demolidas especificadas no
projeto.

Os materiais resultante de demoli¢des, remocdes e limpezas devera ser retirado, pela
Contratada da area da construcdo, conforme deliberacdo da Comissdo de Fiscalizacdo. E de

responsabilidade da Contratada o descarte deste material.

5.1.3 Remocio de portas e janelas
Remocao das janelas e portas, sem reaproveitamento, cuidadosamente, para nao atingir

a alvenaria da area interna e externa, para instalagao de novas esquadrias, conforme projeto.

5.1.4 Remocao de Loucas

Remocao de Lougas e acessorios defeituosos na edificacao.

5.1.5 Demoliciao de revestimento ceramico

Os revestimentos ceramicos deverao ser demolidos cuidadosamente, com a utilizagao
de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalagdes e equipamentos existentes no
local. O material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da

obra como entulho.
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5.1.6 Demolicao de argamassas

Demoli¢ao de da argamassa de reboco para ser refeita.

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 Escavaciao Manual

As escavagodes necessarias a construgdo de fundagdes e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos. Ela dependera da natureza
do solo, caracteristicas do local e do volume escavado. Em alguns casos, as escavacdes
poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as
condigdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecao adequada.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverdo ser estabilizadas
de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Os pilares dos muros serdo executados a cada 3 metros.

5.2.2 Apiloamento com maco
Os fundos das fundagdes deverdo ser molhados e fortemente apiloados para

recalques.

5.2.3 Aterro e aterro manual apiloado

Os trabalhos de aterro, serdo executados com material escavado na obra, e sera
executado em camadas sucessivas de altura maxima de 20cm, molhadas e apiloadas
convenientemente. A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio
de pontaletes.

Em toda area a ser aterrada serdo feitos limpeza e o devido preparo, com remog¢ao
da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais ou camadas moles, cuja permanéncia
seja prejudicial a estabilidade dos aterros.

As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactacao, ou
que estejam com espessura maior que a especificada, serd escarificadas,
homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada, antes do

langcamento da camada sobressalente.

evitar
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O aterro confinado entre baldrames serd espalhado em camadas com espessura

nao superior a ja citada, sendo molhado abundantemente e compactado até atingir o grau
de compactacao desejado.

Em caso de paralisacao da execucao do aterro ocasionada por chuvas, o reinicio
dos servicos ficardo condicionados a inexisténcia de excesso de umidade ou de lama
superficial.

O aterro a ser executado devera ser com material escavado no local e de
emprestimo, colocado em camadas de no maximo 20,00 cm de altura, quando necessario,

molhado, apiloado ou compactado.

5.3 INDRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5.3.1 Lastro de concreto

O lastro devera apresntar 3,0 cm de espessura e ¢ destinada a evitar a penetragao
de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar. Devera ser aplicado em toda
fundacdo sendo executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5

(cimento, areia media e pedra britada n° 1);

5.3.2 Alvenaria de embasamento de tijolo ceramico deitado (baldrame):

Sobre as fundag¢des corridas esta previsto baldrame com altura de 20cm, exceto
as novas paredes dos banheiros, que serdo de 10cm, que devera observar rigorosamente
os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar o levantamento das paredes.

Serao executados com tijolos ceramicos bem prensados, assados, sem falhas ou
fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terda espessura de 12,0 mm com
argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8;

Os baldrames receberdo chapisco no trago 1:4 (cimento e areia grossa).

5.3.3 Estrutura em concreto armado fck =25 MPa:

Nas fundag¢des, nos pilares, nas vigas e nas lajes, indicados no projeto estrutural,
devera ser utilizado concreto armado com FCK = 25,0 MPA e agco CA50 e CA60.

Nas cintas inferiores e superiores, indicadas no projeto estrutural, devera ser

utilizado concreto armado de FCK = 25,0 MPA ¢ aco CAS50.
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Todos os servigos de concreto armado deverdo ser realizados de acordo com as

prescrigoes da NBR- 6118. Chama-se a atengao de que ndo devera ser previsto remendos
ou nateamento da superficie para fins de retoque, devendo ser obedecido o cobrimento
indicado. A concretagem somente serd efetuada apds verificagdo e autorizacdo pela
Fiscalizacdo. Especial cuidado no nivel e alinhamentos, bem como furos para passagem
de dutos.

FORMAS

Poderao ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma
face, chapas de compensado ou chapas metélicas; dispensando-se o aplainamento nos
elementos que ndo vierem a ter contato direto com o concreto. As formas obedecerdo aos
niveis, eixos e faces indicados em planta.

Passagem de dutos, deverdo serem previstos nos pontos indicados nos desenhos,
com a utilizacdo de tacos de madeira revestidos de isopor. Reitera-se especial atengdo
quanto aos niveis indicados em planta, contraventamento de escoras, prumos,
verticalidade (ndo se tolerando apenas a amarragdo do arame, mas exigindo-se o
contraventamento externo com caibros e, onde necessario, com espagadores).

ARMADURA

Constitui-se de barras de ago de classe CA-50A e CA-60, em conformidade com
a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-6118,
especialmente item 9. Espacadores: a fim de facilitar a colocagdo e cobrimento da
armadura, considera-se a utiliza¢do de espacadores plasticos ou de tacos de argamassa
(rapaduras). Na posicdo de ferragem negativa das lajes poderdo ser utilizados
espacadores metalicos (caranguejos). A colocacdo dos espacadores devera ser feita
anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para concretagem.

CONCRETAGEM

Permitido o uso de concreto pré-misturado, desde que atenda o fck determinado,
com fornecimento prévio da composi¢cdo do traco em peso; Vetar o uso de concreto
bombeado caso ndo houver plano de concretagem e consequente reforco do escoramento,
estanqueidade das formas e cuidados com armadura negativa; Uso de aditivos: somente
sob consulta prévia a Fiscalizagdo, acompanhada de justificativa por escrito;

LANCAMENTO
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O concreto devera ser langado logo apds o seu preparo, nao sendo permitido,

entre o fim do preparo ¢ o fim do langamento, intervalo superior a 1 hora, quando
utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderd ser dilatado de acordo com as
especificagdes do fabricante e desde que o concreto ndo tenha iniciado o seu processo de
pega. A temperatura do concreto no momento do langamento ndo devera ser superior a
30°C em condig¢des atmosféricas normais. Em nenhuma hipétese se fara o lancamento
apos o inicio da pega, nem sera permitida a redosagem.

CURA

Por aspersdo, iniciada 24h ap6s a concretagem, no minimo por 14 dias, duas
vezes por dia (manha e tarde) ou mais em dias fortes de insolagdo. De acordo com o
Plano de Concretagem aprovado, sera liberada apds solicitagdo pela Contratada, e
conferéncia pela Fiscaliza¢ao das formas e ferragens e comprovada a disponibilidade, no
Canteiro, do material necessario para o volume a executar.

A vibragdo serd obrigatoriamente mecanica, com a disponibilidade minima, na
obra, de dois vibradores mecanicos de imersdo. Durante a concretagem, devera
permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de ferreiros e
carpinteiros. A concretagem sera acompanhada por Técnico da Contratada e pela

Fiscalizagao.

Em conformidade com as determinacdes da NBR-6118. Prever a necessidade de

aguador no caso de concretagem efetuada em véspera de feriados e/ou dias em que ndo haja

trabalho em obra.

5.4  ALVENARIA

5.4.1 Alvenaria de vedacdo 9x19x19 cm

Compreende a execucdo de alvenarias de vedacdo com tijolos ou blocos.

Alvenaria executada com tijolos resistentes a altas temperaturas. E utilizada,

principalmente, na industria de transformagao, em altos fornos sidertrgicos, fornos da indistria

de cimento, de vidros e de materiais ceramicos, caldeiras, na indudstria quimica, petroquimica e

de papel etc.

A nivel da média e pequena empresa, pode ser utilizada no revestimento interno de
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fornos de padarias, fornos de ceramicas artesanais, em churrasqueiras de restaurantes etc.

Os tijolos, por apresentarem composi¢do quimica (combinagdes de Aluminio, Cromo,
Magnesita e Silica entre si e com outros elementos) e processo de fabricagdo complexos, além
de requererem mao de obra especializada para o assentamento, tornam-se muito caros para
utiliza¢ao ndo industrial. Entretanto, podem ser adquiridos tijolos considerados como refugo de
producdo a pregos accessiveis. O assentamento em fornos ¢ feito com argamassas refratarias
apropriadas para cada tipo de alvenaria.

Os materiais sao fabricados, nas mais diversas formas, dimensdes e composi¢des
quimicas, por empresas especializadas.

Régua de madeira com comprimento igual ao “pé direito” (distancia do piso ao teto) do
pavimento, graduada com distancias iguais a altura nominal do bloco ou tijolo a ser empregado,

acrescido da espessura da junta, que serve do gabarito para o assentamento.

5.5 PISO E REVESTIMENTO DE PISO

5.5.1 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Devera ser retirado restos de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos
a base com a alavanca ou outra ferramenta ou equipamento que possibilite essa acdo; Realizar
o apiloamento da superficie para a regularizacao de sua base;

Varrer bem a superficie onde serd aplicada o contrapiso eliminando o pd e outras
particulas; a partir do nivel de referéncia, transferir os pontos de niveis para todos os cdmodos
utilizando-se a mangueira de nivel ou o nivel a laser. Nesta etapa, observar os pontos em que o

Contrapiso serd mais alto ou mais baixo dependendo do comodo;

Assentar as taliscas (pedagos de ceramica ou tijolo) utilizando-se a mesma argamassa
que sera utilizada no contrapiso. As taliscas deverao ser assentadas com distanciamento maximo
de 2m, e respeitando os caimentos nas areas frias;

Executar as mestras espalhando com a enxada entre duas taliscas a argamassa para
contrapiso numa quantidade para sobrepor a altura das taliscas. Em seguida, compactar com o
socador manual;

Com o auxilio da régua de aluminio, nivelar a argamassa excedente até que a mestra

fique no mesmo nivel das taliscas. Com a mestra executada deve-se retirar as taliscas. Realizar
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o procedimento utilizado para as mestras em todo o comodo e executar o Contrapiso.

Sarrafear toda a superficie, utilizando régua metdlica apoiada sobre as mestras em
movimentos de vaivém, “cortando” a superficie da argamassa até que seja atingido o nivel das
mestras; preencher os espagos vazios com argamassa, ndo se esquecendo de compacta-las.

Iniciar o acabamento logo apds terminar o sarrafeamento, umedecendo a superficie com
agua, utilizando brocha para borrifar por cima do piso. Com o auxilio de uma desempenadeira,

deixar o Contrapiso bem uniforme.

5.5.2 Revestimento ceramico 45x45

Seréd executado revestimento em ceramica tipo grés ou semi-grés de dimensao 45 x 45
cm, com nivel de resisténcia PEI igual a 3. Terdo juntas de Smm e serdo assentados com
argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3 ou com argamassa cola.

Os revestimentos deverdo ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com tetos
e paredes. O rejuntamento serd executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor
compativel com a da ceramica.

Devera ser aplicado o rodapé em todas as paredes necessdrias com o mesmo
revestimento aplicado no piso e a altura do mesmo de 7cm. Qualquer eventual modificagdo a

Fiscaliacdo devera ser consultada.

Os pisos ceramicos deverao ser de 1? qualidade, com colocag@o uniforme e vitrificagao
homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de ago; ndo deverdo apresentar
deformacgdes, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentes
com argamassa pré-fabricada de cimento colantede boa qualidade. As pegas deverdo ser
classificadas por dimensdes, aplicando nummesmo ambiente, pecas de uma unica classe. As
pecas deverdo ser assentadas comjuntas de espessura constante, nao superior a 1,00 cm
considerando nivel para as juntas horizontais. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Apos cinco dias do assentamento os pisos
ceramicos deverdo ser rejuntados, aplicado com espatula de borracha; o excesso devera ser
retirado com pano timido e apds a cura a superficie devera ser limpa compano seco ou esponja
de aco macia. Os pisos cerdmicos deverdo ser assentados comargamassa pré-fabricada de
cimento colante.

O piso ceramica esmaltado com placas de 45x45cm serd executado nos em todos os
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ambientes da edificacao.

5.5.3 Excecucao de passeio

Sob a regularizagdo de brita graduada, no local especificado em projeto, devera ser
executado o Piso de Concreto Desempenado. Este devera apresentar espessura de 6,00 cm de
concreto com Fck= 25 MPa. O piso devera levar juntas de dilatacao com perfis retos e alinhados,
distanciados a cada 2,0 m. Estas juntas deverdo ser formadas por ripas de madeira com
espessura de 0,5 cm. O acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua

superficie final deve ser desempenada.

5.6 COBERTURA

5.6.1 Cobertura com telha ceramica tipo Plan

O tipo de telha a empregar sera a ceramica PLAN. Devera ser feita a revisdo do telhado
da cobertura (incluindo rufo e calha, caso existirem) e sera feita a substitui¢ao de telhas caso
necessario. As telhas serdo de fabricagdo mecanica, bem assadas e sem porosidades. A
colocagao das telhas devera ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com
perfeicao a fim de evitar a penetragao da agua. As telhas da cumeeira e do espigao deverao ser
colocadas sobre argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberdo argamassa. A
cobertura com telhas ceramicas terd inclinagdo minima de 30% (angulo de 18°).

Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo
das pecas.

Serdo assentadas chapins de concreto aparente com 3cm de espessura e 15¢cm de largura
afixado com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 sobre a parede de forma

centralizada e nivelada sobre as paredes da torre da Caixa D’agua.

5.7 FORRO

5.7.1 Forrode PVC
Esta especificacdo compreende o fornecimento e a execugdo de forros de PVC.

Beneficios do forro PVC:
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e Durabilidade: Resistente a umidade, atmosferas salinas e cupim.
e Facilidade de Instalagdo: simples encaixe dos perfis e leveza no manuseio de

laminas eacessorios.
e Conforto: Bom isolamento térmico e acustico.
e Facilidade de manuten¢do: Simples desencaixe dos perfis facilita o acesso as
redesocultadas.
e Economia: dispensa pintura
e Facilidade de limpeza: Basta utilizar pano imido com 4dgua para manter sempre novo
e Seguranca: antichamas (nao propaga chamas).

Sistema de Suspensao

Utiliza perfis em ago galvanizado javelin 24 mm, T invertido pintado na cor branca,
suspensos por arame de ago galvanizado n°® 14, se preso em laje serdo fixadas por pinos de aco
?1/4” com furos, cravados com pistola de pressao.

Forracdo do teto de obras prediais novas ou reformas como: residéncias, escritorios,

consultorios, barracoes, postos de gasolina e lojas.

5.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

A revisoes dos pontos hidraulicos e alteragdes devem seguir as orientacdes da ABNT
Associagio Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalagdo Predial de Agua Fria).

As canalizagdes serao embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos € no forro, quando
houver e se necessario, € ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa
finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da
fiscalizagao.

Sao utilizados registros e valvulas em instalagdes para se controlar o fluxo de fluidos,
interrompendo-o quando necessario. Os principais registros utilizados sao os

de gaveta, pressdo e de esfera, podendo apresentar acabamentos como uma canopla cromada
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para utilizagdo em ambientes internos.

A colocacdo dos registros deve ser feita observando o posicionamento correto com
relacdo ao prumo da parede durante sua aplicacdo e, no caso de registros de pressdo, valvulas
de descarga e retencao deve-se verificar o sentido correto do fluxo, indicado na pega.

Em registros com canopla de acabamento cromado deve ser deixada uma folga para a
colocacdo da mesma, o que deverd ser feito apenas ao final da obra para evitar que sejam
danificados.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC (cloreto de polivinila) rigido soldavel em toda
a instalacdo que ndo permite o reaproveitamento das conexdes, entretanto, as mesmas
apresentam maior resisténcia comparado a utilizacdo de conexdes roscaveis e ainda maior
praticidade de execugao.

Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser evitado
qualquer contato com materiais pontiagudos, metalicos ou pedregulhos.

Para sua execugdo, sao necessarios:

. Lixa de pano n° 100;
. Arco de serra;

. Lima;

. Pincel;

. Solugado limpadora;
. Adesivo plastico.

Na execucao das juntas, a pontas do tubos deverd ser lixada adequadamente por
profissional experiente e em caso de cortes, os mesmos deverdo ser feitos perpendicularmente
ao seu eixo, retirando-se as rebarbas deixadas com uma lima.

A parte lixada e o interior da conexdo deverdo ser limpos de residuos e gorduras, sera
aplicado entdo o adesivo plastico primeiro na conexdo e em seguida na ponta, encaixando logo
em seguida as extremidades de forma bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual
nao podera ser usado, de forma alguma, para o preenchimento de espacos ou de furos na
tubulacao.

Apos a solda, as pegas s6 poderdo ser colocadas em carga com no minimo 12 horas.
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Durante a execugdo, nao poderao ser utilizados materiais que nao sejam caps ou plugs

para o tamponamento da tubulagdo.
A tubulagdo ndo deverd ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol, preservando suas

caracteristicas fisicas, evitando alteragdes na pressdo de servigo devido a dilatagdes térmicas.

INSTALACOES SANITARIAS

A revisOes dos pontos santitarios e alteragdes devem seguir as orientagdes da ABNT
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 8160 (Instalagcdes Prediais de Esgoto
Sanitario), NBR 13969 (Tanques sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e
Disposi¢do Final dos Efluentes), NBR 10844 (Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais), NBR
9050 (Acessibilidade a Edificacdes, Mobilidrio, Espacos e Equipamentos Urbanos) e
orientagdes das normas padronizadoras da concessionaria local, observando-se as necessidades,
conforto e seguranga dos usuarios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, nao
devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteragdo devera ser informada para necessaria
atualizacdo e elaboragdo do projeto.

A tubulacao primaria serd de PVC rigido soldavel para esgoto com diametros de 100 e
50 mm, a tubulagdo secundaria serd de PVC rigido solddvel com didmetro de 40 mm, ¢ a
tubulacao de ventilagao serd de PVC rigido solddvel com diametros de 50 e 75 mm.

As canalizagOes serdo embutidas nas paredes, no terreno e nos pisos, nao poderao ser
embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitaveis,
serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturais.

Os tubos de PVC ndo poderao ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagao.

As declividades das canalizagcdes das instalacdes sanitarias seguirdo os seguintes
parametros: Ramais de 40 e 50 mm: 2,0%; Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm
(tubulagdo primaria): 1,0%; Ramais de ventila¢do: 1,0%; Ramais de descarga pluvial: 1%.

Sera obrigatorio o uso de caixas de inspe¢dao com diametro interno minimo de 60 cm
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para tubulagdo primaria sempre que houver mudanca brusca no sentido ou quando a distancia

for superior a 25,00 m.
O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apés a inspec¢do e autorizagdo da

fiscalizagao.

59 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser feito a revisdo de pontos de iluminacao e tomadas que nao estejam funcionam
e garantir seu bom funcionamento.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do, €
firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se
meio de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte € com o peso e dimensdes
do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela colocagdo fora do alcance normal
de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operagdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagdo
incombustivel protetora, ou ser efetivamente separadas de todo o material facilmente
combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares imidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais
em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou
explosdes, e onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, deve-se
usar materiais adequados e destinados especialmente a tal finalidade.

Devera ser instalado novos pontos de tomadas e substituido as placas das tomadas

existentes que ndo estejam em bom estado.

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Rua Ovidia Nogueira, n° 22, Centro — CEP 65805-000 — CNPJ : 06.080.394/0001-11



Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

5.10 REVESTIMENTOS

5.10.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo
impermeabilizante no trago volumétrico 1:3 e deverao ter espessura maxima de Smm. Serdo
chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros
elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
projeto.

O procedimento de execugdo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengao.
O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura do chapisco aplicado
devera ser feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela fiscalizacao.

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam as
condigdes de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificagdo da norma brasileira.
Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, d6leos, eflorescéncias,
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

Sera chapiscada toda a area de alvenaria construida.

5.10.2 Revestimento ceramico 25x35 para parede

Os revestimentos ceramicos de 25x35 cm (PEI-4) serdo aplicados nos banheiros e na
cozinha com altura total de 1,80m em relagdo ao piso e alteragdes devem ser verificadas junto
a Fiscalizagao..

O assentamento com juntas a prumo, executado sobre embogo com cimento colante,
constituindo-se no acabamento final.

O procedimento de execugdo do revestimento com ceramicas deverd obedecer ao

disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das pecas ceramicas s
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poderé ser iniciado, quando forem concluidos os seguintes servigos: Instalagcdes elétricas e

hidraulicas (inclusive testes); contra- piso; emboco, com no minimo 7 dias de aplicado;
instalacdes de contra marcos; marcacdes dos niveis; plano executivo para defini¢ao das posi¢des
dos arremates.

A argamassa colante (AC-III) devera ser testada, antes de iniciar os servigos de
assentamento. O prazo para utilizacdo da argamassa preparada ¢ de no maximo 2,5 horas, a
partir da colocagdo da agua. A argamassa preparada devera ficar em repouso, por um periodo
de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuido. As
pecas ceramicas deverdo estar secas, com o tardoz da peca, isento de p6. A desempenadeira
dentada devera ser de aco com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensdes aproximadas de 11
cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrancias quadradas de 6 mm de
lado.

A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira,
devera ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento devera ser iniciado
apods decorridas, no minimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberagdo para realizagao
desse servico, deverao ser verificadas, por meio de percussao com instrumento nao contundente,
as pecas que apresentarem falhas de aderéncia (som cavo).

O assentamento devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir
de duas pecas ceramicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como
referéncia a cota estabelecida. Feita a marcacao, o emboco ou base devera ser umedecido.

A argamassa colante devera ser aplicada com o auxilio de uma desempenadeira dentada,
numa area que possa ser revestida num tempo maximo de 10 min. A borda inferior da ceramica
devera ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma.
Se necessario, deverao ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtencao
do seu perfeito nivelamento e prumo.

O excesso de argamassa, extravasado das juntas, devera ser removido. O assentamento
sO0 podera ser feito enquanto nao se formar uma pelicula esbranquigcada sobre a superficie da
argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, ndo aderir uma ligeira camada de
argamassa. Em panos com drea superior a 32 m? ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverdao
ser feitas juntas de movimentagao, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverao estar

dispostas, de modo que as fiadas formem angulo de 90° com a horizontal.
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5.10.3 Emboc¢o/Massa unica

O reboco (massa Unica) de cada plano de parede somente serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes a serem executadas e apos a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo
entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos ¢ embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Depois de sarrafeados, os
embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embogos serd de 20mm.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondula¢des ou falhas, de conformidade com as indica¢des de
projeto.

O embocgo devera ser iniciado somente ap6s a conclusdo dos servigos a seguir indicados,
obedecidos seus prazos minimos, 24 horas apos a aplicagdo do chapisco,

14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramicas ¢ de blocos de concreto, para inicio dos servigos de revestimento, excluido o
chapisco, 28 dias de idade para execu¢do do acabamento decorativo, caso o embocgo seja a
camada Unica.

O procedimento de execucao do emboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutencgao.

O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir
textura e composicao uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de
aplicagao.

Serdo aplicado reboco em toda a area de alvenaria a ser executada, conforme projeto.

5.10.4 Revestimento 10x10 cm
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Revestimento ceramico 10x10cm para execucao na fachada com altura de 1,10m.
5.11 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira (portas, guarni¢des, alisar, etc.) deverdo obedecer

rigorosamente, quanto as dimensdes, localizacdo e tipo, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometam
sua finalidade, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, falhas, empenamentos, etc.

O assentamento dos macros de portas sera executado depois de tirado os pontos de
revestimentos das paredes adjacentes. Caso necessario sera utilizado pegas especiais para se
assegurar que a largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto.

As guarni¢des de madeira serdo de pau d’arco, maracatiara ou Angelim e fixadas a
alvenaria por intermédio de grampos apropriados. Serdo empregados tantos grampos quanto
necessario para garantir a perfeita fixacao.

Os servicos de assentamento das esquadrias metalicas serdo realizados com a maior
perfeicao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo
com as Normas técnica. O material a empregar deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem defeito de fabricagdo. As esquadrias deverdo ser dimensionadas
adequadamente para resistir as cargas verticais resultante de seu proprio peso e dos vidros. As
esquadrias ndo serao jamais forgadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensdes. As
esquadrias so poderdo assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZACAO,
todas as condigdes de execugdo das mesmas.

As portas internas e externas deverdo receber conjunto de ferragens apropriadas para
salas ou banheiros, conforme sua utilizagao.

As ferragens utilizadas serdo em latdo cromado, de acabamento brilhante, devendo ser
novas e em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.

Todas as esquadrias deverdao obedecer rigorosamente as dimensdes e localizagdes do
projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto
arquitetonico.

Os muros possuiram grades em metalon.

5.12 PINTURA
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Disposi¢des gerais para a execucao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas

as seguintes diretrizes gerais: as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas; as
superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; cada demao de tinta
somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas; igual cuidado devera ser tomado entre demaos
de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada demao de
massa; deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pegas: isolamento
com tiras de papel, pano ou outros materiais; separacdo com tapumes de madeira, chapas de
fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remo¢do de salpicos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que se destina, para aprovacdo da
Fiscalizagdao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na propor¢ao recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplica¢ao das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer
materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa
e uniforme e evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem

empregados materiais nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serao suspensos em tempos de chuva
ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagoes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragcdo da férmula e com seus rétulos

intactos. A 4area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
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desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por

armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos solidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho. De modo geral, os materiais basicos que poderao
ser utilizados nos servigos de pintura sdo: corantes, naturais ou artificiais; dissolventes;
diluentes, para dar fluidez; aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
cargas, para dar corpo e aumentar o peso; plastificante, para dar elasticidade; secante, com o
objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida, lixar conforme especificagdo do fabricante antes da aplicacdo da pintura de base. Apos
esta etapa, serd aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especificacao de projeto, a
fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com &cido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidacao se reinicie, serd aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo, conforme
especificagdo de projeto.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado) Superficies zincadas, expostas a intempéries
ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera
utilizado acido acético glacial diluido em 4gua, em partes iguais, ou vinagre da melhor
qualidade, dando uma demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies,
devidamente limpas, livres de contaminacdo e secas, poderdo receber diretamente uma demao
de tinta-base.

Sera utilizada as cores da bandeira do municipio de Fortaleza dos Nogueiras-MA para
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a reforma da edificacdo. Devera haver uma faixa azul de 1,0m em relagdo ao piso acabado

5.12.1 Fundo selador acrilico em paredes
Para as areas que receberdo pintura latex acrilica, da parte externa, serdo aplicado
01(uma) demao de selador acrilico, caso seja necessarias outras demaos para obter-se a perfeita

cobertura das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com a Fiscalizagao.

5.12.2 Emassamento
Para as pinturas das areas internas, sera aplicado 02(duas) demaos de emassamento com
massa acrilica, caso seja necessarias outras demaos para obter- se a perfeita cobertura das

superficies e completa uniformizagao de tons e texturas, falar com o a Fiscalizagao.

5.12.3 Pintura latex acrilica

Sera utilizado em todas as paredes externas da edificagdo tinta latex acrilica, nas cores
definidas no projeto, de primeira qualidade, o material devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Decorridas 24 horas da aplicacao da massa acrilica, a superficie sera lixada levemente e
limpa. E serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluigao
indicada pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

5.12.4 Pintura em esmalte (esquadrias):

Todas as esquadrias de madeiras receberam duas demaos de tinta esmalte fosco para
madeira. Os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, 6leo, ferrugem ou
outros contaminantes. Caso a corrosdo tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplica¢do do zarcao.

Aplicar uma ou duas demaos de zarcdo da "Internacional". Lixar, levemente, o fundo
apods 24 horas de secagem.

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas

entre as demaos.

5.13 LOUCAS E ACESSORIOS
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Os aparelhos, acessorios e metais sanitarios como vasos sanitarios, chuveiros existentes

serdo substituidos. Além disso, o lavatério dos bwces sera substituido por outro de mesmas
dimensdes e caracteristicas similares. Nesse contexto, a pia da cozinha também sera substituida
e todas as lougas e metais serdo instalados por profissionais especializados, sendo revisados e
testados apos sua colocagdo e antes da entrega da obra.

Instalar pia 1,20x0,60m na COPA com granito cinza andorinha e=2cm.

5.14 BANCADAS E ACESSORIOS

Bancada de 1,0m na Copa em granito cinza andorinha e=10cm incluso rodopia.

5.15 LIMPEZA FINAL

Durante a obra devera ser feito periodicamente remogao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local da obra, a mesma devera ser entregue totalmente limpa e com
as instalacoes testadas e aprovadas pela fiscalizagao.

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ ou projetos

somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo.

40 OBSERVACOES

E exigéncia indispensavel da PREFEITURA que todos os materiais a serem empregados
na obra deverao ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas originais. As
marcas e modelos deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizagdo; A contratada pela obra
¢ responsavel por todos os itens relacionados com a execu¢do da mesma, tais como: materiais,
mao-de-obra, obrigacdes sociais, seguros € equipamentos necessarios a uma perfeita execucao
dos servigos;

A contratada serd obrigada a empregar na construgdo, pessoal especializado. A
fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar indesejavel ou
prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e

memorial descritivo, os quais obedecerdo aos critérios da construg¢ao definida;
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Em caso de omissdo de especificagdes, prevalecera o disposto no projeto arquitetonico,

ou, na discriminagdo do orcamento. Quando houver omissao no projeto arquitetonico e nas
especificagdes, sera consultada a fiscalizagao;

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordindrios quando autorizados pela fiscalizagdo e com os
orgaos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificacdes ou projetos implica na nao aceitagao
parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a
indenizagao;

A obra devera ter as instalagdes provisérias necessarias ao seu bom funcionamento,
inclusive banheiro;

A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessarios
ao bom andamento de todos os servigos;

A contratada ¢ obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificagdes para que sejam facilitados os servicos de fiscalizacao;

A contratada se responsabilizara pela colocagao de placa de identificagao do programa
de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos servicos;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao periodo
de execucdo dos servigos;

Os materiais a serem empregados nas construcdes deverdo atender as caracteristicas
estabelecidas pela fiscalizacdo da PREFEITURA e na falta deste as normas da ABNT no que
couber;

Os materiais ndo aprovados pela fiscalizagao terdo um prazo de 48 horas para a retirada
do recinto da obra;

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser
retirada imediatamente do local da obra;

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizacdo da obra;

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser
comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizacdo tome conhecimento e ordene as
providéncias a serem tomadas;

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverdo ser isentas de
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GOVERNANDO COM 0 POVO

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.
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PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000

FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA

HORA:

MES:

LOCAL:

RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

CODIGO

BANCO

DESCRICAO

UND

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO
(R$)

PREGO TOTAL (RS$)

SEM BDI | COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SERVICOS PRELIMINAR

ES

4.081,50

5.111,06

COMP-001

Proprio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m2

2,25

341,45 427,67

768,26

962,26

97633

SINAPI

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

184,82

14,74 18,46

2.724,25

3.411,78

97631

SINAPI

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

269,80

2,03 2,54

547,69

685,29

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m?

1,20

34,42 43,11

41,30

51,73

ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.397,82

4.255,72

21

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

m?

51,90 65,00

137,54

172,25

22

96995

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

m?

31,46 39,40

69,21

86,68

23

C0056

SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8)

m?

546,46 684,44

1.612,06

2.019,10

24

94319

SINAPI

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

m?

4,25

33,92 42,48

144,16

180,54

25

95957

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

m?

2.869,70[ 3.594,30

1.434,85

1.797,15

ALVENARIA

3.394,03

4.250,92

3.1

87511

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m?

45,29

74,94 93,86

3.394,03

4.250,92

PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)

15.452,11

19.354,52

41

87640

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m2

141,92

33,24 41,63

4.717,42

5.908,13

4.2

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m2

141,92

50,01 62,64

7.097,42

8.889,87

43

88649

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

166,13

8,02 10,05

1.332,36

1.669,61

4.4

94992

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016 (RECUPERAGAO DE CALGADA )

m2

25,65

89,86 112,55

2.304,91

2.886,91




COBERTURA

68.684,35

86.025,94

5.1

94446

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

760,03

43,32

54,26

32.924,50

41.239,23

52

92542

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

167,04

83,46

104,53

13.941,16

17.460,69

53

94229

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

67,66

206,10

258,14

13.944,73

17.465,75

5.4

100331

SINAPI

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

m?

445,36

17,68

22,14

7.873,96

9.860,27

FORRO

11.557,04

14.475,50

6.1

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE  FIXAGAO. AF_05/2017_P
(CANTINA E REPARO EM FORROS EXISTENTES)

m?

139,57

73,85

92,50

10.307,24

12.910,23

6.2

96121

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

120,87

10,34

12,95

1.249,80

1.565,27

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

8.349,59

10.457,89

71

1205

ORSE

REVISAO DE PONTO DE AGUA

un

6,00

140,74

176,28

844,44

1.057,68

7.2

1682

ORSE

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

un

6,00

120,00

150,30

720,00

901,80

7.3

91795

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

25,00

57,62

72,17

1.440,50

1.804,25

7.4

91792

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

22,00

42,40

53,11

932,80

1.168,42

7.5

91785

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

50,00

32,12

40,23

1.606,00

2.011,50

7.6

89957

SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

10,00

100,56

125,95

1.005,60

1.259,50

7.7

1679

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS,
MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

un

5,00

68,75

86,11

343,75

430,55

7.8

1683

ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO)

pt

4,00

108,88

136,37

435,52

545,48

7.9

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

31,90

39,95

191,40

239,70

7.10

91793

SINAPI

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

12,00

68,25

85,48

819,00

1.025,76

7.1

89710

SINAPI

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

10,58

13,25

10,58

13,25]

INSTALAGOES ELETRICAS

3.346,62

4.191,45




8.1

97611

SINAPI

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

35,00

16,81

21,05

588,35

736,75

8.2

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

12,00

23,71

29,70

284,52

356,40

8.3

625

ORSE

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

25,00

70,51

88,31

1.762,75

2.207,75

8.4

92023

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

5,00

35,52

44,49

177,60

222,45

8.5

627

ORSE

REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM
REPOSICAO DA TOMADA

pt

30,00

17,78

22,27

533,40

668,10

REVESTIMENTOS

17.193,37

21.532,52

9.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

323,80

3,06

3,83

990,83

1.240,15

9.2

87529

SINAPI

MASSA  UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

323,80

25,83

32,35

8.363,75

10.474,93

9.3

87270

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m?

79,02

68,37

85,63

5.402,60

6.766,48

9.4

87528

SINAPI

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

79,02

30,83

38,61

2.436,19

3.050,96

10

ESQUADRIAS

17.408,02

21.803,49

101

91328

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

655,47

820,98

2.621,88

3.283,92

10.2

91314

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI|
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

651,18

815,60

1.302,36

1.631,20

10.3

90844

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

871,86

1.092,00

1.743,72

2.184,00

104

1797

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

m?

88,75

111,16

335,48

420,18

10.5

1859

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO

m?

145,58

182,34

1.863,42

2.333,95

10.6

1841

ORSE

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

m?

90,19

112,96

2.570,42

3.219,36

10.7

72120

SINAPI

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA|
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m?

335,42

420,11

3.374,33

4.226,31

10.8

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

m?

1,20

322,01

403,32

386,41

483,98

10.9

MERCADO

FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM
TRINCO E ACESSORIOS

un

12,00

250,00

313,13

3.000,00

3.757,56




10.10

MERCADO

RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE FERRO

un

1,00

210,00

263,03

210,00

263,03

10.11

94559

SINAPI

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA|
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m?

0,96

756,23

947,18

725,98

909,29

11

PINTURA

35.543,78

44.499,99

1.1

88415

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m2

2415,15

2,15

2,69

5.192,57

6.496,75

11.2

88487

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m?

2415,15

10,99

13,76

26.542,50

33.232,46

11.3

100760

SINAPI

PINTURA  COM TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

m?

99,51

33,21

41,60

3.304,73

4.139,62

11.4

102219

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMAOS. AF_01/2021

m?

43,26

11,65

14,59

503,98

631,16

12

LOUGAS E ACESSORIOS

5.411,16

6.777,49

121

86939

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA
CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

295,19

369,73

590,38

739,46

12.2

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA|
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00

353,50

442,76

2.828,00

3.542,08

123

2022

ORSE

CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF
1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO
DE PVC

un

61,27

76,74

61,27

76,74

12.4

12061

ORSE

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO C/
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF
1153) , C/ VALVULA DE PLASTICO CONJUNTO DE
FIXACAO, SIFAO DE PLASTICO OU SIMILARES

un

1,00

484,53

606,87

484,53

606,87

125

12296

ORSE

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,
ASSENTADA

un

1,00

1.446,98

1.812,34

1.446,98

1.812,34

13

LIMPEZA FINAL

2.111,11

2.644,33

13.1

2450 | ORSE

|LIMPEZA GERAL

m2

1.088,20

1,94

2,43

211,11

2.644,33

VALOR BDI TOTAL:

R$ 49.450,32

VALOR ORGAMENTO S/ BDI:

R$ 195.930,50

VALOR TOTAL:

R$ 245.380,82

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA 111804809-1




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA

ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA:

REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA

HORA:

MES:

LOCAL:

RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

83,87%

47,51%

FONTE:

SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO

BDI:

25,25%

MEMORIAL DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO

m?

2,25

2,00

1,125

2,25

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

184,82

184,82

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?

269,80

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,20

ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

21

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

m®

2,65

2.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

m®

2,20

23

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO
FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL
HIDRATADA (1:2:8)

2,95

24

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

m®

4,25

25

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25
MPA. AF_01/2017

0,50

ALVENARIA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

341

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M> COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

m?

45,29

PISO E REVESTIMENTO DE PISO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

4.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
(REPARO DE PISO EXISTENTES)

m?

141,92




4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (REPARO DE PISO
EXISTENTES)

m?

141,92

4.3

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014

166,13

4.4

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
(RECUPERAGAO DE CALGADA )

25,65

COBERTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

51

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

760,03

5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

167,04/

5.3

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

67,66

FORRO

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

6.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA!
DE FIXAGAO. AF_05/2017_P (CANTINA E REPARO
EM FORROS EXISTENTES)

139,57

139,57

6.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

120,87

120,87

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

71

REVISAO DE PONTO DE AGUA

UN

6,00

7.2

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

UN

6,00

7.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

UN

25,00




74

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

UN

22,00

7.5

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

UN

50,00

7.6

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

10,00

7.7

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIiGIDO
SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS,
MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN

5,00

7.8

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO)

UN

4,00

7.9

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

6,00

7.10

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

UN

12,00

7.1

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

INSTALAGOES ELETRICAS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

8.1

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

35,00

8.2

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO  SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

12,00

8.3

REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU
PAREDE

pt

25,00

8.5

REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM
REPOSIGAO DA TOMADA

pt

30,00

REVESTIMENTOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?

323,80




9.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA|
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

323,80

9.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?* A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

79,02

Banheiros

9.4

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

79,02

10

ESQUADRIAS E VIDROS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

10.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

4,00

10.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

10.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

10.4

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

3,78

10.5

REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO

12,80

10.6

REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

28,50

10.7

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO

10,06

10.8

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

1,20

10.9

FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO COM TRINCO|
E ACESSORIOS

12,00

10.10

RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE FERRO

un

1,00




10.11

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA!
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

0,96

11

PINTURA

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

PE DIREITO (M)

AREA (M?)

DESCONTOS

AREA COM
DESCONTO

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

1.1

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?

2.415,15

1.2

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

2.415,15

11.3

PINTURA coMm TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

99,51

11.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

43,26

12

LOUGAS E ACESSORIOS

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (W?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

121

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
355* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

12.2

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00

123

CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF
1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO DE
PVC

un

1,00

12.4

TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO C/
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153)
, Cl VALVULA DE PLASTICO CONJUNTO DE
FIXAGAO, SIFAO DE PLASTICO OU SIMILARES

un

1,00

12.5

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02
CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA,
INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

un

1,00

13

LIMPEZA FINAL

ITEM

DESCRIGAO

EXTENSAO (M)

LARGURA
MEDIA (M)

ALTURA (M)

AREA (M?)

PERIMETRO
(M)

UNIDADE /
COEFICIENTE

QUANTIDADE

13.1

LIMPEZA GERAL

m?

1.088,20




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11
RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
COMPOSIC()ES DE CUSTO UNITARIO
COMP-001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 341,45 427,67
c6DIGO ) PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM SINAPI DESCRIGAO UNID | QUANTIDADE
SEMBDI | COMBDI | SEMBDI | COMBDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
1.1 88262 | OMPLEMENTARES H 1,0000000 17,21 21,56 17,21 21,56
12 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 2,0000000 13,12 16,43 26,24 32,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA N
13 94962 |\ iA7 BRITA 1) PREPARO MECANICO COM m 0,0100000| 276,36 346,14 2,76 3,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
14 4417 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA | M 1,0000000 6,53 8,18 6,53 8,18
REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
15 4491 | COUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 4,0000000 9,11 11,41 36,44 45,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
16 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m? 1,0000000[ 250,00 313,13 250,00 313,13
2,0 X 1,125* M
17 5075 :Ei‘i%)DE ACO POLIDO COM CABECA 18X 30 (2 | 5 0,1100000 20,60 25,80 2,27 2,84




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

|PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL.: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
|[FonTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 VALOR (R$) | PESO (%) Aﬁ;’;‘;'('%’o
100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 5.111,06 2,08% 100,00%
R$ 5.111,06 | R$ R$
_ 100,00%
2 |ESTRUTURAS E MOVIMENTACAO DE TERR R$ 4.255,72 1,73% 100,00%
R$ 425572 | R$ R$
100,00%
3 ALVENARIA R$ 4.250,92 1,73% 100,00%
R$ 4.250,92 | R$ R$
_ 75,00% 25,00%
4 |PAVIMENTAGCAO (PISO E REVESTIMENTO R$ 19.354,52 7,89% 100,00%
R$  14.51589 | R$ 4.838,63 | R$
70,00% 30,00%
5 COBERTURA R$ 86.025,94]  35,06% 100,00%
R$  60.218,16 |R$  25.807,78 | R$
30,00% 70,00%
6 JFORRO R$ 14.475,50 5,90% 100,00%
R$ 434265 | RS 10.132,85 | R$
_ 70,00% 30,00%
7 JINSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.457,89 4,26% 100,00%
R$ 7.320,52 | R$ 3.137,37 | R$
_ 30,00% 70,00%
8 JINSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.191,45)  1,71% 100,00%
R$ 1.257,44 | R$ 2.934,02 | R$
70,00% 30,00%
9 IREVESTIMENTOS R$ 21.532,52 8,78% 100,00%
R$  15.072,76 | R$ 6.459,76 | R$
100,00%
10 |ESQUADRIAS R$ 21.803,49 8,89% 100,00%
R$ R$  21.803,49 | R$
15,00% 85,00%
1 |PINTURA RS 44.499,99]  18,14% 100,00%
R$ 6.675,00 | RS  37.824,99 | R$
100,00%
12 JLOUGAS E ACESSORIOS RS 6.777,49 2,76% 100,00%
R$ R$ 6.777,49 | R$
100,00%
13 LIMPEZA FINAL R$ 2.644,33 1,08% 100,00%
R$ R$ 2.644,33 | R$
VALOR TOTAL:] RS 245.380,82 100,0%
|PESO: 50,13% 49,87%
VALOR: R$ 123.020,12 R$ 122.360,71
|PESO ACUMULADO: 50,13% 100,00%
IVALOR ACUMULADO: R$ 123.020,12 R$ 245.380,82




_ PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
Prefeitura CNPJ: 06.080.394/0001-11

Fortaleza _ i
dos Nogueiras RUA QVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
GOVERNANDO COM 0 POVO FONE: (99) 3531-1212
PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
|OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87%| 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAQI\O BDI: 25,25%
COMPOSICAO DE BDI (%) - COM DESONERACAO
ADMISSIVEL (%) ADOTADO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 A 5,50 3,00%
SEGURO E GARANTIA 0,80 A 1,00 0,80%
S SEGURO 0,32%
G GARANTIA 0,48%
R RISCO 0,97 A 1,27 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRA 0,59 A 1,39 0,67%
L LUCRO 6,16 A 8,96 6,70%
| IMPOSTOS 10,15%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS - Aliquota de ISS adotada é de 5,00%, no
entanto, base de calculo para esse tipo de 2 00%
ativiade/ servigo é de 40,00% do valor total do e
contrato.
CPRB 4,50%
TAXA DE BDI ADOTADA (%)| | 25,25%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

Onde:

— {.rl t(AC+8 + R+ GJ)(1+ DF)(14 LJ_i}Tmﬂ
{1—1)
AC: taxa de administragao central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, CONFINS, ISS)




PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 - CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:

OBRA: REFORMA E. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
FONTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERA(;Z\O BDI: 25,25%

ORGAMENTO RESUMIDO
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.111,06 2,08%
2 ESTRUTURAS E MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 4.255,72 1,73%
3 ALVENARIA R$ 4.250,92 1,73%
4 PAVIMENTAGAO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) R$ 19.354,52 7,89%
5 COBERTURA R$ 86.025,94 35,06%
6 FORRO R$ 14.475,50 5,90%
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.457,89 4,26%
8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.191,45 1,71%
9 REVESTIMENTOS R$ 21.532,52 8,78%
10 ESQUADRIAS R$ 21.803,49 8,89%
11 PINTURA R$ 44.499,99 18,14%
12 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 6.777,49 2,76%
13 LIMPEZA FINAL R$ 2.644,33 1,08%
VALOR TOTAL COM BDI R$ 245.380,82 100,0%
VALOR TOTAL SEM BDI R$ 195.930,50
VALOR BDI R$ 49.450,32




Prefeitura

Fortaleza
dos Nogueiras

GOVERNANDO COM 0 POVO

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11

RUA OVIDIA NOGUEIRA, 22 — CENTRO, CEP 65.830-000
FONE: (99) 3531-1212

PROPRIETARIO: |PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA ENCARGOS SOCIAIS:
OBRA: REFORMAE. M. TIA ANALIA, ZONA URBANA HORA: MES:
|LOCAL: RUA TIA ANALIA, RECREIO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA 83,87% 47,51%
|FoNTE: SINAPI 10/2021 MARANHAO - ORSE 09/2021 SERGIPE - SEINFRA 027 CEARA ; COM DESONERAGAO BDI: 25,25%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONER. SEM DESONER.
cob DESCRIGAO HORA % MES % HORA % MES %
A GRUPO A 17,80 17,80 37,80 37,80
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60) 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00] 1,00 1,00 1,00)
B GRUPO B 45,04 16,73 45,04 16,73
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33 10,84 8,33
BS5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
(o GRUPO C 12,63 9,71 12,63 9,71
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46 4,49 3,46
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49 4,54 3,49
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,11 2,39 3,11 2,39
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
D GRUPOD 8,40 3,27 17,43 6,63
A 8,02 2,98 17,03 6,32
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.38 0,29 0,40 0,31
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL (A+B+C+D) 83,87 47,51 112,90 70,87
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DEZEMBRO /2021

DATA:
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PRANCHA:
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