



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 002

FORNECEDOR: CONSTRUFORT-MATERIAS DE CONSTRUCAO FORTALEZA LTDA

01.048.599/0001-04

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0003 Alicata universal dimensões 20,3L x 6,4 W centímetros	10,00	26,500	265,000	25,81%
0004 Alicata amperímetro Display digital, com True RMS, Indicador de bateria	20,00	40,050	801,000	23,35%
0007 Base Fixação relé fotoelétrico	1.000,00	44,500	44.500,000	37,74%
0015 CABO PP 2 X 1.0 MM	500,00	2,550	1.275,000	47,75%
0017 CABO PP 2 X 4.0 MM	500,00	8,000	4.000,000	36,15%
0029 Conector Perfurante 16mm	200,00	11,500	2.300,000	27,99%
() Conector Perfurante 25mm	200,00	19,000	3.800,000	4,09%
0034 Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 15A	10,00	34,330	343,300	30,01%
0035 Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 50A	10,00	41,000	410,000	10,38%
0036 Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 70A	10,00	62,000	620,000	1,98%
0038 Fita isolante em alta fusão	300,00	20,650	6.195,000	30,00%
0039 Fita isolante em baixa fusão	100,00	6,520	652,000	30,04%
0044 Lâmpadas de Led: 40 W	500,00	28,840	14.420,000	30,00%
0048 Luminária LED 30 W completa	300,00	140,020	42.006,000	32,85%
0049 Luminária LED 50 W completa	300,00	192,240	57.672,000	30,00%
0052 Oculos de proteção escuro	20,00	10,000	200,000	10,71%
0053 Oculos de proteção transparente	20,00	8,310	166,200	30,05%
0054 Parafuso de máquina galv. 16 x 250 mm	500,00	16,000	8.000,000	29,76%
0056 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO PARA 20	10,00	192,730	1.927,300	30,00%
0057 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 2 DIJUNTORES	40,00	26,750	1.070,000	30,01%
0058 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 03 DISJUNTOR	40,00	37,000	1.480,000	7,96%
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTOR	40,00	51,100	2.044,000	30,00%
0060 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 10 DISJUNTORES	10,00	109,500	1.095,000	30,11%
0064 Soquete E-27	500,00	5,000	2.500,000	24,81%

QTD: 24

VALOR TOTAL: 197.741,800

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 002

FORNECEDOR: E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

10.433.629/0001-89

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0005 ARMAÇÃO MONOFÁSICA DE 1 ELEMENTO COM ISOLADOR	500,00	16,500	8.250,000	21,50%
0008 Bolsa de lona p/ ferramentas fundo emborrachado	5,00	183,300	916,500	0,81%
0009 Bolsa para ferramentas fechada 300x150x.	5,00	127,700	638,500	0,47%
0010 BRAÇO P/ LUMINÁRIA RETO 1.00MTX3/4"	500,00	41,750	20.875,000	29,98%
0011 Braço para luminária de 2 mt	300,00	80,000	24.000,000	31,29%
0014 Cabo Multiplexado Triplex 16mm	500,00	6,170	3.085,000	30,05%
0018 CABO PP 2 X 6.0 MM	500,00	12,230	6.115,000	29,95%
0021 Cabo Sil Flexível 4mm2	500,00	2,180	1.090,000	30,13%
0024 Cinto de Segurança tipo paraquedista com talabarte	2,00	289,000	578,000	6,06%
0031 DISJUNTOR DE 25 AMP TRIFASICO	10,00	47,500	475,000	11,76%
0032 DISJUNTOR DE 32 AMP TRIFASICO	10,00	50,000	500,000	23,95%
0033 Disjuntor "Quick-Lag": Bipolar 100A	10,00	124,000	1.240,000	0,91%
3 Lâmpadas de Led: 30 W	500,00	23,800	11.900,000	30,00%
0045 Lâmpadas de Led: 50 W	500,00	41,650	20.825,000	30,00%
0051 Par de Luvas de Borracha de 10000V com cobertura	10,00	618,500	6.185,000	4,69%
0055 Parafuso de máquina galv. 16 x 300 mm	500,00	64,900	32.450,000	30,96%
0061 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUN	40,00	99,500	3.980,000	37,16%
0065 Soquete E-40	500,00	8,160	4.080,000	30,08%
0066 Vara de Manobra com lança com capa	2,00	758,300	1.516,600	30,00%

QTD: 19

VALOR TOTAL:

148.699,600

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 002

FORNECEDOR: J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

11.454.699/0001-86

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Alça prefomada dist. Cabo #04 AWG	50,00	6,000	300,000	13,92%
0002 Alça prefomada dist. Cabo #10 AWG	50,00	3,770	188,500	11,71%
0006 Arruela quadrada 38 x 38 mm	1.000,00	3,960	3.960,000	29,91%
0012 Cabo Alumínio CA # 4 AWG	500,00	27,300	13.650,000	30,00%
0013 Cabo Multiplexado Duplex 10mm	500,00	3,250	1.625,000	29,96%
0016 CABO PP 2 X 2,5 MM	500,00	5,100	2.550,000	29,95%
0019 CABO PP 4 X 6.0 MM	500,00	20,000	10.000,000	32,50%
0020 Cabo Sil Flexível 2,5mm²	1.000,00	1,590	1.590,000	29,96%
0022 Cabo Sil Flexível 6mm²	500,00	5,070	2.535,000	-0,00%
0027 Conector Parafuso Fendido Tipo KS 25	200,00	10,370	2.074,000	30,03%
0028 Conector Perfurante 10mm	200,00	13,390	2.678,000	30,01%
0037 Escada de fibra 8m	2,00	1.992,670	3.985,340	-0,00%
) Haste de Aterramento Aço Cobreado: 16x2400mm	50,00	42,950	2.147,500	29,99%
0041 Isolador Roldana; Porcelana: 76x79mm	100,00	11,730	1.173,000	-0,00%
0042 Lâmpadas de Led: 100 W	300,00	146,340	43.902,000	30,00%
0046 Lâmpadas de Led: 60 W	500,00	66,730	33.365,000	30,00%
0047 Luminária LED 100 W completa	250,00	220,500	55.125,000	30,00%
0062 RELÉ FOTOR-ELÉTRICO "NA" P/ CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50,00	21,580	1.079,000	30,00%
0063 RELÉ FOTOR-ELÉTRICO "NF"	1.000,00	26,080	26.080,000	29,99%

QTD: 19


VALOR TOTAL:

208.007,340

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 002

FORNECEDOR: REDE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA



24.496.565/0001-70

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0023 Capacete Com jugular	10,00	45,350	453,500	30,76%
0025 Conector Bronze p/Haste Aço cobreado: 16mm²	50,00	22,000	1.100,000	8,98%
0026 Conector de Aluminio	200,00	13,750	2.750,000	4,05%
0050 Luminária Pública Simples - E-27 (Bacia)	300,00	54,910	16.473,000	27,64%
QTD: 4			VALOR TOTAL:	20.776,500