



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO

Portal de
Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

FORNECEDOR: COSTA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.

46.009.941/0001-97

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 Abraçadeira condutele 3/4"	250,00	3,200	800,000	41,82%
0003 Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa Balde 18 L	50,00	294,900	14.745,000	47,81%
0004 Areia lavada Grossa	250,00	139,000	34.750,000	50,36%
0005 Areia lavada Média	250,00	150,000	37.500,000	46,43%
0009 Bacia sanitaria comum	25,00	158,000	3.950,000	44,56%
0012 Brita 0	100,00	219,900	21.990,000	42,96%
0013 Brita 1	100,00	215,000	21.500,000	44,23%
0032 Carro de mão galvanizado	15,00	132,000	1.980,000	41,46%
0049 Disjuntor monofásico 16 A	100,00	21,200	2.120,000	3,64%
0059 Extensão pp 2p+t 10 metros	75,00	66,900	5.017,500	2,34%
0060 Fechadura inox banheiro	100,00	66,900	6.690,000	2,34%
0070 Grampo para cabo de aço 3/8" Galvanizado	300,00	13,000	3.900,000	10,34%
0089 Lâmpada plafon led 18 W embutir	50,00	27,800	1.390,000	2,46%
0116 Pino fêmea 20 A	150,00	6,900	1.035,000	44,80%
0155 Telha cerâmica tipo Plan	40,00	1.099,000	43.960,000	40,59%
0175 Trincha 3/4"	30,00	7,100	213,000	5,33%

QTD: 16


VALOR TOTAL: 201.540,500

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo Nº 015



FORNECEDOR: E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0006 Argamassa AC II	1.500,00	22,000	33.000,000	48,24%
0007 Arruelas 3/8	4.000,00	0,210	840,000	40,00%
0008 Arruelas 5/16	4.000,00	0,250	1.000,000	-0,00%
0010 Barra roscada 3/8, C= 1.00 M	1.000,00	5,000	5.000,000	56,52%
0011 Barra roscada 5/16, C= 1.00 M	1.000,00	4,900	4.900,000	42,35%
0014 Cabo de aço galvanizado revestido pvc 3,18mm 1/8"	2.000,00	13,900	27.800,000	4,14%
0015 cabo de alumínio duplex 10 mm	2.500,00	3,500	8.750,000	7,89%
0016 cabo de alumínio triplex 16 mm	2.000,00	4,700	9.400,000	9,62%
0018 Cabo pp 2x2,5mm	500,00	8,300	4.150,000	2,35%
0019 Cabo PP flexível 3x4mm 500v	3.000,00	16,200	48.600,000	1,82%
0022 caixa d'água 1000 L	50,00	350,000	17.500,000	33,21%
0023 caixa d'água 10000 L	10,00	5.489,000	54.890,000	0,20%
0024 caixa d'água 5000 L	10,00	3.489,500	34.895,000	0,30%
0025 caixa de descarga comum	50,00	47,700	2.385,000	0,62%
0026 Caixa de luz 4x2 plástica	250,00	3,100	775,000	11,43%
0029 Cal pct.8Kg	2.500,00	19,400	48.500,000	11,82%
0030 Canaleta PVC 20X10X2000mm C/ Fita adesiva	100,00	13,900	1.390,000	4,14%
0033 Cimento Portland 50 KG	1.450,00	31,400	45.530,000	42,39%
0035 Coluna Pronta 7X14 cm de 10,0 mm C= 6 m	150,00	158,200	23.730,000	0,19%
0036 Coluna Pronta 7X14 cm de 8,0 mm C= 6 m	150,00	77,000	11.550,000	40,77%
0038 Conector perfurante 10-70m x 1,5	100,00	15,000	1.500,000	9,09%
0039 Curva PVC 100 mm esgoto	50,00	15,000	750,000	6,25%
0041 Curva PVC 40 mm esgoto	50,00	9,650	482,500	39,69%
0042 Curva PVC 50 mm esgoto	50,00	8,430	421,500	39,79%
0052 Disjuntor trifásico 80 A	100,00	112,000	11.200,000	13,85%
0055 Eletroduto condutete 1 1/2" C=3,00 M	50,00	20,000	1.000,000	18,37%
0056 Eletroduto condutete 3/4" C=3,00 M	200,00	20,000	4.000,000	28,57%
0058 Esmalte sintético 3,6L	100,00	127,000	12.700,000	6,27%
0066 Fio cabo flex 6 mm² Rolo de 100 m	50,00	260,000	13.000,000	40,91%
0068 Fita alta fusão 10mts	100,00	8,000	800,000	44,83%
0069 Fita isolante 10mts	100,00	5,000	500,000	41,18%
0071 Haste aterramento 1/2" x 1,5 m	100,00	25,400	2.540,000	4,15%
0076 Janela de ferro veneziana 100 x 100	100,00	338,500	33.850,000	1,88%
0078 Joelho liso PVC soldável 50 mm	250,00	7,900	1.975,000	7,06%
0080 Joelho PVC de esgoto 150 mm	50,00	67,800	3.390,000	1,02%
0082 Joelho PVC de esgoto 50 mm	50,00	5,600	280,000	13,85%
0090 Lâmpada plafon led 18 W sobrepor	50,00	16,900	845,000	40,70%
0091 Lâmpada plafon led 24 W embutir	50,00	19,000	950,000	41,54%
0092 Lâmpada plafon led 24 W sobrepor	50,00	19,000	950,000	41,54%
0095 Lavatorio de louça com coluna	100,00	170,000	17.000,000	40,46%
0103 Mangueira Corrugada Amarela 1" rolo 50 m	30,00	110,000	3.300,000	42,11%
0110 Pá de bico com cabo	15,00	28,500	427,500	41,24%
0111 parafuso de vaso	525,00	5,000	2.625,000	9,09%
0129 Porta sanfonada de PVC 2,10X0,60 M	40,00	80,000	3.200,000	40,74%
0131 Prego 18x36	250,00	13,000	3.250,000	40,91%



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

0132 Prego 20x36	500,00	12,900	6.450,000	41,36%
0145 Rolo la de carneiro 23CM	30,00	19,600	588,000	43,19%
0147 Serra para lamina de aço	100,00	12,300	1.230,000	1,60%
0150 Tê PVC 50 mm esgoto	50,00	4,800	240,000	12,73%
0151 Tê liso PVC soldavel 25 mm	250,00	1,300	325,000	48,00%
0152 Tê liso PVC soldavel 50 mm	250,00	6,900	1.725,000	44,80%
0156 Telha de fibrocimento 1,83x 1,10 m Espessura 6mm	100,00	54,000	5.400,000	41,62%
0157 Telha de fibrocimento 2,44 x 1,10 mts Espessura 6mm	100,00	74,000	7.400,000	41,04%
0159 Telha de fibrocimento 3,66 x 1,10 mts Espessura 6mm	100,00	117,700	11.770,000	40,71%
0160 Tijolo cerâmica 8 furos 9x19x19 cm	50,00	827,000	41.350,000	40,07%
0163 Tinta acrílica interna 18L	300,00	146,200	43.860,000	40,45%
0164 Tinta de piso 18L	200,00	159,800	31.960,000	40,48%
0166 Tomada 10 A com 1 interruptor sobrepor	50,00	10,100	505,000	45,41%
0167 Tomada 10 A com 2 interruptores embutir	50,00	13,040	652,000	46,78%
0169 Tomada embutir 20 A	300,00	14,400	4.320,000	45,66%
0181 Tubo PVC esgoto 40 mm	250,00	28,000	7.000,000	42,27%
0183 Tubo PVC soldavel 25 mm	500,00	20,600	10.300,000	43,56%
0186 valvula de pia inox	50,00	28,300	1.415,000	0,70%
0188 veda anel	175,00	24,300	4.252,500	0,82%

QTD: 64

VALOR TOTAL:

686.264,000

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015



FORNECEDOR: FABIOLA FARIAS DE SOUSA

18.057.012/0001-18

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0017 Cabo pp 2 x 4 mm	250,00	14,500	3.625,000	-0,00%
0027 Caixa para medidor monofásico	60,00	86,300	5.178,000	2,49%
0040 Curva PVC 150 mm esgoto	50,00	56,000	2.800,000	18,25%
0043 Curva soldavel PVC 25 mm	250,00	4,300	1.075,000	33,85%
0047 Disco de corte p/madeira 24 dentes	25,00	17,000	425,000	30,61%
0050 Disjuntor monofásico 32 A	100,00	17,000	1.700,000	29,17%
0051 Disjuntor trifásico 63 A	100,00	89,000	8.900,000	40,67%
0057 engate flexivel 50CM	175,00	10,400	1.820,000	13,33%
0061 Fechadura inox interna/externa	150,00	35,000	5.250,000	48,91%
0063 Fio cabo flex 10 mm² Rolo de 100 m	40,00	800,000	32.000,000	44,83%
0067 Fio Torcido 2x2,5	4.000,00	3,100	12.400,000	35,42%
0072 Impermeabilizante Asfáltico Balde 18 L	50,00	483,000	24.150,000	0,51%
0074 Interruptor Simples embutir	100,00	14,000	1.400,000	15,15%
0075 Janela basculante tipo vidro 40X40CM	50,00	74,900	3.745,000	15,37%
0077 Joelho liso PVC soldavel 25 mm	250,00	2,100	525,000	16,00%
0081 Joelho PVC de esgoto 40 mm	50,00	5,000	250,000	9,09%
0083 Joelho PVC de esgoto 50 mm	50,00	5,000	250,000	9,09%
0087 Lâmpada LED Bulbo 30 W	200,00	16,500	3.300,000	42,11%
0088 Lâmpada LED Bulbo 50 W	200,00	37,000	7.400,000	42,64%
0094 Lâmpada plafon led 32 W sobrepor	50,00	20,000	1.000,000	42,03%
0098 Luva lisa PVC esgoto 50 mm	50,00	3,500	175,000	46,15%
0099 Luva lisa PVC esgoto 75 mm	50,00	7,000	350,000	44,00%
0100 Luva lisa PVC soldavel 100 mm	50,00	52,500	2.625,000	40,68%
0101 Luva lisa PVC soldavel 25 mm	250,00	2,000	500,000	20,00%
0102 Luva lisa PVC soldavel 50 mm	250,00	8,000	2.000,000	5,88%
0106 Massa corrida PVA 18L	300,00	51,000	15.300,000	42,05%
0109 Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo	20,00	3.849,900	76.998,000	0,00%
0112 pia inox 1,20 m	50,00	145,900	7.295,000	40,45%
0113 Pia inox 1,60 m	40,00	205,500	8.220,000	40,43%
0114 Picareta com cabo	10,00	79,900	799,000	41,03%
0115 Pino fêmea 10 A	150,00	4,900	735,000	42,35%
0118 Pino macho 20 A	150,00	10,000	1.500,000	20,00%
0119 Piso cerâmico Retificado 52x52 cm	1.000,00	40,500	40.500,000	40,88%
0120 Piso cerâmico Retificado 60x60 cm	1.000,00	54,000	54.000,000	7,69%
0121 Porca sextavada 3/8	4.000,00	0,250	1.000,000	28,57%
0123 Porta de compensado 2,10 x0,70 M	50,00	134,000	6.700,000	40,58%
0125 Porta de compensado 2,10x0,80 M	100,00	143,500	14.350,000	40,82%
0126 Porta de ferro veneziana 2,10X0,80 M	50,00	230,000	11.500,000	40,34%
0127 Porta de madeira 2,10X0,60 M	100,00	230,000	23.000,000	45,95%
0128 Porta de madeira 2,10X0,80 M	100,00	255,000	25.500,000	41,45%
0133 Pregos 26x72	2.000,00	14,000	28.000,000	45,10%
0136 Quadro de distrib. com aterramento pa- 12 distj.75 A sobrepor barra de	30,00	80,000	2.400,000	40,96%
0137 Redução PVC soldável 25-20	250,00	1,000	250,000	54,55%
0139 Refletor LED 100 W	100,00	68,000	6.800,000	40,87%
0140 Refletor LED 50 W	100,00	52,000	5.200,000	41,24%



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015

0141 Registro comum de plasico 25 mm	50,00	16,000	800,000	13,51%
0142 Registro comum de plasico 50 mm	50,00	35,000	1.750,000	40,17%
0143 rejunte 1 KG	250,00	7,500	1.875,000	48,28%
0144 Revestimento cerâmico 33x57 cm	1.000,00	46,000	46.000,000	5,15%
0153 Tê PVC 100 mm esgoto	50,00	11,000	550,000	12,00%
0154 Telha Cerâmica de cumeeira	2.000,00	7,000	14.000,000	17,65%
0158 Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10 mts Espessura 6mm	100,00	89,000	8.900,000	41,45%
0161 Tijolo cerâmico 6 furos 9x14x19 cm	50,00	560,000	28.000,000	42,86%
0168 Tomada embutir 10 A	300,00	12,000	3.600,000	46,67%
0176 Tubo edutor roscável azul 4m bitola DN 32 ROSC 1.1/4"	200,00	87,500	17.500,000	41,08%
0177 Tubo edutor roscável azul 4m bitola DN 40 ROSC 1.1/2"	200,00	97,500	19.500,000	42,14%
0178 Tubo PVC esgoto 100 mm	250,00	47,500	11.875,000	39,49%
0182 Tubo PVC esgoto 50 mm	250,00	56,000	14.000,000	4,27%
0184 Tubo PVC soldavel 50 mm	500,00	40,000	20.000,000	41,61%
0185 válvula comum	100,00	8,200	820,000	3,53%

QTD: 60

VALOR TOTAL: 642.060,000

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 015



FORNECEDOR: MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA

05.033.256/0001-19

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0002 Adesivo PVC, com 75g	500,00	9,800	4.900,000	21,60%
0020 Cadeado 50 mm	20,00	53,900	1.078,000	1,10%
0021 Cadeado 30 mm	20,00	43,600	872,000	0,91%
0028 Caixa para medidor trifásico	60,00	211,200	12.672,000	4,00%
0031 cano de descarga	50,00	22,200	1.110,000	9,39%
0034 cola branca 500 g	25,00	34,200	855,000	0,87%
0037 Conector para haste ½	200,00	7,800	1.560,000	8,24%
0044 Curva soldavel PVC 50 mm	250,00	26,000	6.500,000	7,14%
0045 Disco de corte p/ aço	25,00	3,900	97,500	29,09%
0046 Disco de corte diamantado p/ alvenaria	25,00	23,500	587,500	17,54%
0048 Disjuntor bipolar 40 A	100,00	55,000	5.500,000	8,33%
0053 Dobradiça galvanizada 3"1/2	150,00	5,000	750,000	9,09%
0054 Dobradiça galvanizada 4"	150,00	7,900	1.185,000	7,06%
0062 Ferrolho chato zincado 700X4"	150,00	14,900	2.235,000	9,70%
0064 Fio cabo flex 2,5 mm² Rolo de 100 m	100,00	100,000	10.000,000	56,52%
0065 Fio cabo flex 4 mm² Rolo de 100 m	50,00	322,000	16.100,000	2,42%
0073 Interruptor duplo embutir	100,00	23,600	2.360,000	3,67%
0079 Joelho PVC de esgoto 100 mm	50,00	13,900	695,000	4,14%
0084 Kit Acessórios p/ Banheiro	50,00	40,000	2.000,000	41,61%
0085 Lâmpada LED Bulbo 12 W	200,00	13,100	2.620,000	9,66%
0086 Lâmpada LED Bulbo 15 W	400,00	9,500	3.800,000	42,42%
0093 Lâmpada plafon led 32 W embutir	50,00	20,000	1.000,000	42,03%
0096 Luva galvanizada fêmea 1.1/2"	400,00	19,000	7.600,000	41,54%
0097 Luva galvanizada fêmea 1.1/4"	400,00	16,500	6.600,000	42,11%
0104 Mangueira corrugada Amarela 3/4" rolo 50 m	40,00	86,500	3.460,000	40,34%
0105 Massa acrílica 18L	200,00	99,000	19.800,000	41,07%
0107 Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo	20,00	1.949,800	38.996,000	0,01%
0108 Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo	20,00	2.239,800	44.796,000	0,01%
0117 Pino macho 10 A	150,00	4,800	720,000	43,53%
0122 Porca sextavada 5/16	4.000,00	0,150	600,000	40,00%
0124 Porta de compensado 2,10X0,60 M	50,00	141,000	7.050,000	40,13%
0130 Prego 15x15	250,00	13,000	3.250,000	40,91%
0134 Quadro de distrib. com aterramento p- 18 disj. 100 A barra de neutro	30,00	65,000	1.950,000	40,91%
0135 Quadro de distrib. com aterramento p- 18 disj. 125 A barra de neutro	30,00	127,700	3.831,000	0,62%
0138 Redução PVC soldável 50-25	250,00	7,900	1.975,000	7,06%
0146 Selador acrílico 18L	300,00	123,900	37.170,000	0,88%
0148 sifão garganta duplo	150,00	24,900	3.735,000	2,35%
0149 sifão garganta simples	150,00	11,900	1.785,000	4,80%
0162 Tinta acrílica externa 18L	200,00	384,000	76.800,000	0,26%
0165 Tomada 10 A com 1 interruptor embutir	100,00	14,100	1.410,000	42,45%
0170 Tomada embutir dupla 10A	100,00	14,560	1.456,000	40,57%
0171 Torneira de lavatorio branca	100,00	16,200	1.620,000	1,82%
0172 Torneira para pia inox longa	50,00	58,200	2.910,000	0,51%
0173 Trelça TG 8	150,00	32,000	4.800,000	41,28%
0174 Trincha 2"	30,00	5,000	150,000	41,18%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 015

0179 Tubo PVC esgoto 150 mm	250,00	100,000	25.000,000	40,65%
0180 Tubo PVC esgoto 200 mm	50,00	253,800	12.690,000	40,35%
0187 Vaso sanitario oçoplado	150,00	525,400	78.810,000	0,02%
0189 Veda rosca 50 m	100,00	5,300	530,000	3,64%
0190 Vergalhão de Aço CA-50 de 10,0 mm C=12 m	100,00	88,300	8.830,000	0,23%
0191 Vergalhão de Aço CA-50 de 8,0 mm C=12 m	200,00	42,500	8.500,000	41,38%
0192 Vergalhão de Aço CA-60 de 5,0 mm C=12 m	400,00	19,800	7.920,000	42,61%
0193 Verniz para madeira 3,6L	150,00	85,000	12.750,000	43,14%

QTD: 53

VALOR TOTAL: 505.971,000

